

令和 7年度 発注予定工事

令和 7年10月 1日

国土交通省 関東地方整備局
大宮国道事務所

1. 一般競争入札方式 (WTO)

国土交通省関東地方整備局における令和7年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和7年10月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

・ 発注予定なし

令和 7年度 発注予定工事

国土交通省 関東地方整備局
大宮国道事務所

2. 一般競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和7年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和7年10月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

[大宮国道事務所]

- 2-1 工事名 R7国道17号新大宮上尾道路三橋地区橋梁下部工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県さいたま市西区三橋地先
- 3) 工事期 : 約20ヶ月
- 4) 工事概要 : 既製杭工 18本
RC橋脚工 1基
仮設工 1式
(工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

[大宮国道事務所]

- 2-2 工事名 R7草加地区外交通安全対策工事
- 1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県草加市
- 3) 工事期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 : 切削オーバーレイ 約6,000m²
防護柵工 1式
舗装工 1式
標識工 1式
区画線工 1式
構造物撤去工 1式
(工事発注規模)
1億4,000万円以上 2億3,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

[大宮国道事務所]

- 2-3 工事名 R7(仮称)道の駅こうのす調整池その4工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県鴻巣市
- 3) 工事期 : 約12ヶ月
- 4) 工事概要 : ブレキャスト逆T擁壁 約65本
底版コンクリート 約160m³
土留め仮締切工 1式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

[大宮国道事務所]

- 2-4 工事名 R7(仮称)道の駅こうのす調整池その5工事
- 1) 工事種別 : 一般土木工事
- 2) 工事場所 : 埼玉県鴻巣市
- 3) 工事期 : 約11ヶ月
- 4) 工事概要 : ブレキャスト逆T擁壁 約65本
底版コンクリート 約160m³
土留め仮締切工 1式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

3. 工事希望型競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和7年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和7年10月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

- ・ 発注予定なし

4. 指名競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和 7 年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和 7 年 10 月 1 日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

[大宮国道事務所]

- | | | |
|-------|-------------|--|
| 4 - 1 | 工 事 名 | R 7 国道 1 7 号新大宮バイパス下赤塚高架橋下部補強工事 |
| 1) | 工 事 種 別 | 橋梁補修工事 |
| 2) | 工 事 場 所 | 東京都板橋区四葉一丁目他 |
| 3) | 工 期 | 約 17 ヶ月 |
| 4) | 工 事 概 要 | 作業土工 1 式
基礎補強工 6 基
仮設工 1 式 |
| | | (工事発注規模)
2 億円以上 3 億 4,000 万円未満 |
| 5) | 入 札 予 定 時 期 | 第 4 四半期 |
| 6) | そ の 他 | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。 |