

1. 公募型プロポーザル方式

国土交通省関東地方整備局における令和7年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和7年10月1日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

- ・発注予定なし

2. 公募型競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和7年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和7年10月1日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

- ・発注予定なし

3. 随意契約方式

国土交通省関東地方整備局における令和7年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和7年10月1日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

- ・発注予定なし

4. 簡易公募型プロポーザル方式

国土交通省関東地方整備局における令和7年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。
 なお、ここに記載する内容は、令和7年10月1日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

[大宮国道事務所]

- 4-1 業務名 R7大宮国道交通結節点計画検討業務
- 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約9ヶ月
- 3) 業務概要 : 本業務は、大宮駅西口周辺の交通結節機能の強化や公共交通等の利便性向上を図るための検討を行うものである。
 ・施設候補地の検討 1式
 ・事業スキームの検討 1式
 ・検討会資料作成・運営 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 :

[大宮国道事務所]

- 4-2 業務名 R7大宮国道渋滞マネジメント業務
- 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約9ヶ月
- 3) 業務概要 : 本業務は、埼玉県内の交通渋滞の課題を抱える箇所において、経済性に優れ早期に整備効果の発現が可能な対策の立案などを行うものである。
 ・主要渋滞箇所の渋滞状況把握 1式
 ・主要渋滞箇所カルテの更新 1式
 ・主要渋滞箇所の対策立案 1式
 ・直轄国道路線渋滞状況把握 1式
 ・移動性向上委員会資料作成 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 :

[大宮国道事務所]

- 4-3 業務名 R7大宮国道管内道路網計画策定プロセス検討業務
- 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約9ヶ月
- 3) 業務概要 : 本業務は、「構想段階におけるプロセスガイドライン」の主旨を踏まえ、構想段階プロセスを円滑に進めるために必要となる計画策定プロセスの設計等を行うものである。
 ・コミュニケーションツールの運営支援及び作成 1式
 ・検討会等の運営支援等 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 :

[大宮国道事務所]

- 4-4 業務名 R7大宮国道管内道路調査等検討業務
- 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約9ヶ月
- 3) 業務概要 : 本業務は、大宮国道事務所管内の道路計画等について調査検討を行うものである。
 ・交通課題の抽出と道路交通特性の分析等 1式
 ・核都市広域幹線道路のルート検討 1式
 ・道路設計検討 1式
- 4) 入札予定時期 : 第4四半期
- 5) その他 :

5. 簡易公募型競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和7年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和7年10月1日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

- [大宮国道事務所]
- 5 - 1 業務名 R7国道17号上尾道路2期歩道橋詳細設計業務
1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約8ヶ月
3) 業務概要 : 本業務は上尾道路において、歩道橋詳細設計を行うものである。
・歩道橋詳細設計 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) その他 :
- [大宮国道事務所]
- 5 - 2 業務名 R7国道17号本庄道路1期詳細設計他(その1)業務
1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約10ヶ月
3) 業務概要 : 本業務は、国道17号本庄道路(1期)において、道路詳細修正設計及び道路構造物修正設計を行うものである。
・道路詳細修正設計 1式
・道路構造物修正設計 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) その他 :
- [大宮国道事務所]
- 5 - 3 業務名 R7国道17号本庄道路1期詳細設計他(その2)業務
1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約10ヶ月
3) 業務概要 : 本業務は、国道17号本庄道路(1期)において、道路詳細修正設計及び道路構造物修正設計を行うものである。
・道路詳細修正設計 1式
・道路構造物修正設計 1式
4) 入札予定時期 : 第3四半期
5) その他 :
- [大宮国道事務所]
- 5 - 4 業務名 R7国道17号本庄道路2期詳細設計他業務
1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限 : 約8ヶ月
3) 業務概要 : 本業務は、国道17号本庄道路(2期)において、道路詳細設計、道路詳細修正設計、施工計画検討を行うものである。
・道路詳細設計 1式
・道路詳細修正設計 1式
・施工計画検討 1式
4) 入札予定時期 : 第4四半期
5) その他 :