

令和 7 年度 発注予定工事

令和 7 年 10 月 1 日

国土交通省 関東地方整備局
首都国道事務所

1. 一般競争入札方式 (WTO)

国土交通省関東地方整備局における令和 7 年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和 7 年 10 月 1 日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

[首都国道事務所]

- 1 - 1

工 事 名

R7 国道 357 号 塩浜立体海側橋梁上部その 3 工事
- 1)

工 事 種 別 :

鋼橋上部工事
- 2)

工 事 場 所 :

千葉県市川市塩浜 3 丁目地先
- 3)

工 期 :

約 25ヶ月
- 4)

工 事 概 要 :

鋼 6 径間連続鈑桁橋 橋長 L=216m 支間長 L=36m
工場製作工 約 300t
鋼橋架設工 1 式
合成床版工 1 式
橋梁付属物工 1 式
架設工法: クレーン・ベント架設
- 5)

入 札 予 定 時 期 :

(工事発注規模)
10 億円以上 20 億円未満
第 4 四半期
- 6)

そ の 他 :

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。
令和 7 年 10 月 公告 予定

[首都国道事務所]

- 1 - 2

工 事 名

R7 国道 357 号 塩浜立体山側橋梁上部その 3 工事
- 1)

工 事 種 別 :

鋼橋上部工事
- 2)

工 事 場 所 :

千葉県市川市塩浜 3 丁目地先
- 3)

工 期 :

約 25ヶ月
- 4)

工 事 概 要 :

鋼 6 径間連続鈑桁橋 橋長 L=216m 支間長 L=36m
工場製作工 約 300t
鋼橋架設工 1 式
合成床版工 1 式
橋梁付属物工 1 式
架設工法: クレーン・ベント架設
- 5)

入 札 予 定 時 期 :

(工事発注規模)
10 億円以上 20 億円未満
第 4 四半期
- 6)

そ の 他 :

本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。
令和 7 年 10 月 公告 予定

2. 一般競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和 7 年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和 7 年 10 月 1 日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

[首都国道事務所]

- | | | |
|-------|---------------|--|
| 2 - 1 | 工 事 名 | R 7 国道 6 号新宿拡幅共同溝換気口改良工事 |
| 1) | 工 事 種 別 : | 一般土木工事 |
| 2) | 工 事 場 所 : | 東京都葛飾区新宿 3 丁目～東京都葛飾区金町 4 丁目 |
| 3) | 工 期 : | 約 15ヶ月 |
| 4) | 工 事 概 要 : | 共同溝換気口改良 4 基
(工事発注規模)
3億4,000万円以上 8億1,000万円未満 |
| 5) | 入 札 予 定 時 期 : | 第 3 四半期 |
| 6) | そ の 他 : | 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。 |

3. 工事希望型競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和 7 年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和 7 年 10 月 1 日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

- ・ 発注予定なし

4. 指名競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和 7 年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和 7 年 10 月 1 日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

- ・ 発注予定なし