
令和　７年１０月　１日

国土交通省　関東地方整備局
１．一般競争入札方式（WTO） 常陸河川国道事務所

・発注予定なし

令和　７年度　発注予定工事

　国土交通省関東地方整備局における令和７年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
　なお、ここに記載する内容は、令和７年１０月１日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに
記載されない工事が発注される場合があります。
　また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更するこ
とがあります。



令和　７年１０月　１日

国土交通省　関東地方整備局
２．一般競争入札方式 常陸河川国道事務所

［常陸河川国道事務所］

２ - １ 工 事 名 Ｒ７国道５１号子生地区外交通安全対策工事

１） 工 事 種 別 ： 維持修繕工事

２） 工 事 場 所 ： 鹿嶋国道出張所管内

３） 工 期 ： 約 9ヶ月

４） 工 事 概 要 ： 舗装工　　　　　１式
歩道舗装工　　　１式
薄層カラー舗装　１式
標識工　　　　　１式
防護柵工 　　　 １式
縁石工　　　　　１式
区画線工　　　　１式
（工事発注規模）
7,000万円以上　1億円未満

５） 入札予定時期： 第４四半期

６） そ の 他 ： 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

［常陸河川国道事務所］

２ - ２ 工 事 名 Ｒ７国道５１号稲敷地区舗装修繕（その１）工事

１） 工 事 種 別 ： セメント・コンクリート舗装工事

２） 工 事 場 所 ： 茨城県稲敷市佐原下手地先

３） 工 期 ： 約 9ヶ月

４） 工 事 概 要 ： コンクリート舗装工　１，０００ｍ２
排水構造物工　１式
区画線工　１式
構造物撤去工　１式
（工事発注規模）
1億円以上　2億円未満

５） 入札予定時期： 第３四半期

６） そ の 他 ： 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

［常陸河川国道事務所］

２ - ３ 工 事 名 Ｒ７国道６号取手地区舗装修繕工事

１） 工 事 種 別 ： アスファルト舗装工事

２） 工 事 場 所 ： 茨城県取手市小浮気地先

３） 工 期 ： 約 7ヶ月

４） 工 事 概 要 ： 切削オーバーレイ工　１，２００ｍ２
区画線工　１式
構造物撤去工　１式
（工事発注規模）
6,000万円以上　1億4,000万円未満

５） 入札予定時期： 第３四半期

６） そ の 他 ： 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

令和　７年度　発注予定工事

　国土交通省関東地方整備局における令和７年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
　なお、ここに記載する内容は、令和７年１０月１日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに
記載されない工事が発注される場合があります。
　また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更するこ
とがあります。



令和　７年１０月　１日

国土交通省　関東地方整備局
３．工事希望型競争入札方式 常陸河川国道事務所

・発注予定なし

令和　７年度　発注予定工事

　国土交通省関東地方整備局における令和７年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
　なお、ここに記載する内容は、令和７年１０月１日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに
記載されない工事が発注される場合があります。
　また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更するこ
とがあります。



令和　７年１０月　１日

国土交通省　関東地方整備局
４．指名競争入札方式 常陸河川国道事務所

・発注予定なし

令和　７年度　発注予定工事

　国土交通省関東地方整備局における令和７年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
　なお、ここに記載する内容は、令和７年１０月１日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに
記載されない工事が発注される場合があります。
　また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更するこ
とがあります。


