

1. 一般競争入札方式 (WTO)

国土交通省関東地方整備局における令和7年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和7年10月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

・ 発注予定なし

2. 一般競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和7年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和7年10月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

[千葉国道事務所]

- 2-1 工事名 R7国道51号山之作外改良舗装他工事
1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
2) 工事場所 : 千葉県成田市山之作地先～千葉県成田市東金山地先外3箇所
3) 工事期 : 約9ヶ月
4) 工事概要 : 舗装工 表層10,000m²、路床改良工 2,000m²、排水構造物工 200m、応急処理工 1式
(工事発注規模)
1億4,000万円以上 2億3,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

[千葉国道事務所]

- 2-2 工事名 R7圏央道多古地区改良その27工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 千葉県香取郡多古町一畝田～千葉県香取郡多古町喜多大原
3) 工事期 : 約9ヶ月
4) 工事概要 : 【国道468号 圏央道2工区 多古町】
土工 土砂搬出 12,000m³、用水管整備工 空気弁建屋 1箇所、応急処理工 1式
【国道468号 圏央道5工区 市原市・木更津市】
法面整形 120m²、法面工 180m²、維持整備工 1式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

[千葉国道事務所]

- 2-3 工事名 R7千葉国道管内舗装修繕他工事
1) 工事種別 : アスファルト舗装工事
2) 工事場所 : 千葉県船橋市
3) 工事期 : 約9ヶ月
4) 工事概要 : アスファルト舗装工 A=10,500m²
(工事発注規模)
1億4,000万円以上 2億3,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

[千葉国道事務所]

- 2-4 工事名 R7千葉国道管内区画線他設置工事
1) 工事種別 : 維持修繕工事
2) 工事場所 : 千葉国道事務所管内
3) 工事期 : 約3ヶ月
4) 工事概要 : 薄層カラー舗装 約400m²
区画線工 約2,500m
道路付属物工 1式
(工事発注規模)
3,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第3四半期
6) その他 : 本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する試行工事である。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

3. 工事希望型競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和 7 年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和 7 年 10 月 1 日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

- ・ 発注予定なし

4. 指名競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和 7 年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和 7 年 10 月 1 日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

[千葉国道事務所]

- | | | |
|-------|-------------|---|
| 4 - 1 | 工 事 名 | R 7 国道 1 2 7 号金尾橋上部他工事 |
| 1) | 工 事 種 別 | プレストレスト・コンクリート工事 |
| 2) | 工 事 場 所 | 千葉県南房総市富浦町福澤地先 |
| 3) | 工 期 | 約 8ヶ月 |
| 4) | 工 事 概 要 | 工場製作工・P C 橋架設工 4 3 6 t、P C 床版工 1 式、支承設置工 1 0 基
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満 |
| 5) | 入 札 予 定 時 期 | 第 4 四半期 |
| 6) | そ の 他 | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。 |