

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表

公共工事の名称	場所	期間	種別	部局名称	契約担当官等の氏名	部局所在地	契約締結日	契約の相手方の 商号又は名称	契約の相手方の住所	法人番号	随意契約によることとした 会計法令の根拠条文及び理由 (企画競争又は公募)	予定価格	契約金額	落札率	再就職 役員数	備考
R7・R8・R9沼田出張所 緑地維持その3工事	群馬県渋川市	1003日間	造園工事	高崎河川国道事務所	高崎河川国道事務所長 杉崎 光広	群馬県高崎市栄町6-41	2025/7/2	(株) 八木造園	群馬県高崎市京目町1197	6070001008609	「随意契約結果及び契約の 内容公表」参照	84,436,000	83,600,000	99.01%		
R7北千葉第一機場主原動機 (6号)分解整備工事	千葉県印西市	629日間	機械設備工事	利根川下流河川事務所	利根川下流河川事務所長 三枝 伸太郎	千葉県香取市佐原イ4149	2025/7/2	(株) 荏原製作所	東京都大田区羽田旭町11-1	1010801001748	「随意契約結果及び契約の 内容公表」参照	299,684,000	299,200,000	99.84%		
R6京浜河川水門遠隔監視操 作制御設備修繕工事	神奈川県川崎市多摩区	262日間	機械設備工事	京浜河川事務所	京浜河川事務所長 佐々 木 昇平	神奈川県横浜市鶴見区鶴見中 央2-18-1	2025/7/8	(株) 日立インダストリアルプ ロダクツ	東京都千代田区外神田1-5 -1	6010001196062	「随意契約結果及び契約の 内容公表」参照	68,156,000	67,650,000	99.26%		
R7荒川上流遠隔監視操作制 御設備改良工事	埼玉県さいたま市	473日間	機械設備工事	荒川上流河川事務所	荒川上流河川事務所長 萩原 健介	埼玉県川越市新宿町3-12	2025/7/14	(株) 荏原製作所	東京都大田区羽田旭町11-1	1010801001748	「随意契約結果及び契約の 内容公表」参照	178,046,000	176,000,000	98.85%		
R7荒川浄化機場ポンプ設備 他修繕工事	埼玉県戸田市	504日間	機械設備工事	荒川上流河川事務所	荒川上流河川事務所長 萩原 健介	埼玉県川越市新宿町3-12	2025/7/14	(株) 荏原製作所	東京都大田区羽田旭町11-1	1010801001748	「随意契約結果及び契約の 内容公表」参照	248,105,000	247,500,000	99.76%		
R7南畑排水機場電源設備更 新工事	埼玉県富士見市	686日間	機械設備工事	荒川上流河川事務所	荒川上流河川事務所長 萩原 健介	埼玉県川越市新宿町3-12	2025/7/14	(株) 荏原製作所	東京都大田区羽田旭町11-1	1010801001748	「随意契約結果及び契約の 内容公表」参照	172,942,000	172,700,000	99.86%		