

工 事 設 計 書

工事設計書のダウンロードにあたって

知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為 ※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による2次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省 関東地方整備局
甲府河川国道事務所

鏡

1. 工事名

工事名	R 7・R 8 甲府・峡南国道出張所管内橋梁補修維持他 工事
工事地名	甲府出張所管内及び峡南国道出張所管内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 7月	12) 設 計 年 月	令和 7年 7月
2) 事務所名	甲府河川国道事務所 道路管理第二課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2025070016	14) 単価適用年月	2025年 9月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年 9月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	橋梁保全工事	17) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	540日間 自 令和 7年10月 1日 (当初) 至 令和 9年 3月24日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	山梨県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	甲府地区	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処 分 費 等	20,498
		23) 公 告 日	令和 7年 7月22日
		24) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	R 7・R 8 甲府・峡南国道出張所管内橋梁補修維持他工事 (当 初)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事 【小柳川橋】		式	1		12,095,795			
橋梁補修工		式	1		191,500			
鋼部材取付工		式	1		191,500			
当て板補修		箇所	1	191,500	191,500			単-1号
伸縮装置取替工		式	1		10,382,440			
伸縮装置取替工		式	1		10,376,760			
伸縮装置取替	AIシールド同等品	m	32.4	261,200	8,462,880			単-2号
伸縮装置取替	SHBシールド同等品	m	8.2	233,400	1,913,880			単-3号
運搬処理工		式	1		5,680			
殻運搬	アスファルト殻	m3	0.4	3,816	1,526			単-4号
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0.9	1,901	1,710			単-5号
殻処分	アスファルト殻	m3	0.4	1,880	752			単-6号

設計内訳書

工事名		R 7・R 8 甲府・峡南国道出張所管内橋梁補修維持他工事			(当 初)		事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
敷処分	コンクリート敷(無筋)	m3	0.9	1,880	1,692			単-7号		
仮設工		式	1		1,521,855					
足場工		式	1		506,855					
吊足場	TYPE A1	m2	67	4,999	334,933			単-8号		
足場	TYPE B	m2	67	2,566	171,922			単-9号		
交通管理工		式	1		1,015,000					
交通誘導警備員		式	1		1,015,000			内-1号		
直接工事費		式	1		12,095,795					
共通仮設費		式	1		3,678,000					
共通仮設費(率計上)		式	1		3,678,000					
純工事費		式	1		15,773,795					
現場管理費		式	1		10,947,000					

設計内訳書

[illegible]

設計内訳書

工事名	R 7・R 8 甲府・峡南国道出張所管内橋梁補修維持他工事 (当 初)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事		式	1		10,366,652			
橋梁補修工 【坂本橋】		式	1		1,080,718			
当て板補修工		式	1		670,000			
当て板補修		箇所	4	167,500	670,000			単-1号
塗装塗替え工 【坂本橋】		式	1		410,718			
塗装塗替え	Re-II 塗装系	m2	49	8,382	410,718			単-2号
橋面防水工 【坂本橋】		式	1		221,520			
橋面防水工		式	1		221,520			
橋面防水	塗膜系防水	m2	22	4,712	103,664			単-3号
スラブトーション設置	床版厚200mm	箇所	2	43,260	86,520			単-4号
フレキシブルチューブ設置	φ24.7	m	3	5,493	16,479			単-5号
コンクリート削孔	φ100×50mm	箇所	2	6,521	13,042			単-6号

設計内訳書

工事名		R 7・R 8 甲府・峡南国道出張所管内橋梁補修維持他工事			(当 初)		事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
コンクリート削孔	φ 50×150mm	箇所	2	907.7	1,815			単-7号		
舗装打換え工 【坂本橋】		式	1		323,395					
舗装打換え工		式	1		322,068					
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	3	226.9	680			単-8号		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	25	722.1	18,052			単-9号		
表層	密粒度改質アスコンⅡ型(13) 舗装厚50mm	m2	4	3,489	13,956			単-10号		
縁石	撤去・復旧 (0.205m×0.200m)	m	26	11,130	289,380			単-11号		
運搬処理工		式	1		1,327					
殻運搬	アスファルト殻	m3	0.2	3,816	763			単-12号		
殻処分	アスファルト殻	m3	0.2	2,820	564			単-13号		
伸縮装置取替工 【坂本橋】		式	1		5,865,701					
伸縮装置取替工		式	1		5,849,220					

設計内訳書

工事名		R 7 ・ R 8 甲府 ・ 峡南国道出張所管内橋梁補修維持他工事			(当 初)		事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
伸縮装置	AIｼﾝｸﾞﾙｲﾝﾄ-30G	m	9.3	262,500	2,441,250			単-14号		
伸縮装置	3Sｼﾝｸﾞﾙｲﾝﾄ-40V(歩道用)	m	1.9	252,600	479,940			単-15号		
伸縮装置	AIｼﾝｸﾞﾙｲﾝﾄ-20G	m	9.3	243,800	2,267,340			単-16号		
伸縮装置	3Sｼﾝｸﾞﾙｲﾝﾄ-30V(歩道用)	m	1.9	252,600	479,940			単-17号		
地覆処理		m	5	36,150	180,750			単-18号		
運搬処理工		式	1		16,481					
殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0.04	3,816	152			単-19号		
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	2	2,348	4,696			単-20号		
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.2	1,901	380			単-21号		
殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0.04	1,200	48			単-22号		
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	2	5,250	10,500			単-23号		
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	0.2	3,525	705			単-24号		

設計内訳書

工事名	R 7・R 8 甲府・峡南国道出張所管内橋梁補修維持他工事 (当初)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋面排水工		式	1		69,680			
導水管設置工		式	1		69,680			
導水管設置	フレキシブルチューブ設置	m	2	34,840	69,680			単-25号
仮設工 【坂本橋】		式	1		2,425,010			
足場工		式	1		710,010			
吊足場	TYPE A1	式	1	683,100	683,100			単-26号
橋脚回り足場	TYPE F	式	1	26,910	26,910			単-27号
交通管理工		式	1		1,715,000			
交通誘導警備員		式	1		1,715,000			内 1号
断面修復工 【横根片栈道橋】		式	1		345,628			
断面修復工		式	1		345,600			
左官工法	0.1m3未満 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有	構造物	1	345,600	345,600			単-28号

設計内訳書

工事名	R 7・R 8 甲府・峡南国道出張所管内橋梁補修維持他工事 (当初)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬処理工		式	1		28			
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0.005	2,236	11			単-29号
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0.005	3,525	17			単-30号
仮設工 【横根片栈道橋】		式	1		35,000			
交通管理工		式	1		35,000			
交通誘導警備員		式	1		35,000			内-2号
直接工事費		式	1		10,366,652			
共通仮設費		式	1		3,787,224			
共通仮設費		式	1		458,224			
技術管理費		式	1		458,224			
近隣調査計測		式	1		204,244			内-3号
鉄筋探査		式	1		253,980			内-4号

設計内訳書

[illegible]

設計内訳書

工事名	R 7・R 8 甲府・峡南国道出張所管内橋梁補修維持他工事 (当初)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事		式	1		11,947,672			
橋梁補修工 【古屋敷第1橋】		式	1		10,329,076			
支承取替工		式	1		6,751,576			
支承取替		基	3	1,956,000	5,868,000			単-1号
アンカーボルト挿入	D29×292	本	8	7,149	57,192			単-2号
アンカーボルト挿入	D29×295	本	4	7,156	28,624			単-3号
アンカーボルト挿入 (シヤッキ受台用)	D41×965	本	24	33,240	797,760			単-4号
伸縮装置取替工		式	1		3,577,500			
伸縮装置取替	AIシヤッキ同等品	m	15	238,500	3,577,500			単-5号
仮設工		式	1		668,600			
足場工		式	1		143,600			
足場	TYPE F	式	1	143,600	143,600			単-6号

設計内訳書

工事名	R 7・R 8 甲府・峡南国道出張所管内橋梁補修維持他工事 (当初)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工		式	1		525,000			
交通誘導警備員		式	1		525,000			内-1号
橋梁補修工 【古屋敷第2橋】		式	1		499,596			
緩衝チェーン取替工		式	1		401,900			
緩衝チェーン取替	340kN型	基	1	401,900	401,900			単-7号
排水管補修工		式	1		97,696			
既設排水管撤去	銅管 φ125mm	m	1.43	10,340	14,786			単-8号
排水管設置	VP125	m	3	27,080	81,240			単-9号
塗装塗替え工		m ²	0.2	8,350	1,670			単-10号
仮設工		式	1		450,400			
足場工		式	1		240,400			
足場	TYPE F	式	1	240,400	240,400			単-11号

設計内訳書

工事名	R 7・R 8 甲府・峡南国道出張所管内橋梁補修維持他工事 (当初)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工		式	1		210,000			
交通誘導警備員		式	1		210,000			内-2号
直接工事費		式	1		11,947,672			
共通仮設費		式	1		3,647,000			
共通仮設費 (率計上)		式	1		3,647,000			
純工事費		式	1		15,594,672			
現場管理費		式	1		10,849,000			
工事原価		式	1		26,443,672			

設計内訳書

工事名	R 7・R 8 甲府・峡南国道出張所管内橋梁補修維持他工事 (当初)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事 【下天神沢川橋歩道 (下り)】		式	1		2,384,358			
工場製作工		式	1		2,384,358			
桁補強材製作工		式	1		2,384,358			
製作加工	SM400A PL 6<t≤38	t	3.3	205,900	679,470			単-1号
製作加工	SS400 PL 12<t≤25	t	0.3	203,300	60,990			単-2号
製作加工	SS400 RB	t	0.02	164,900	3,298			単-3号
ボルト・ナット	アンカーボルト(1種N-1, 3種N-1, W-1)	組	12	4,430	53,160			単-4号
ボルト・ナット	スタッドボルト(1種N-1, 3種N-1, W-1)	組	40	1,940	77,600			単-5号
工場製作費		t	3.6	419,400	1,509,840			単-6号
間接労務費		式	1		589,282			
工場純工事費		式	1		2,973,640			
工場管理費		式	1		681,280			

設計内訳書

工事名	R 7・R 8 甲府・峡南国道出張所管内橋梁補修維持他工事 (当初)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
(工場製作原価)		式	1		3,654,920			
橋梁保全工事 【下天神沢川橋 歩道橋（下り）】		式	1		9,246,801			
工場製品輸送工		式	1		224,784			
輸送工		式	1		224,784			
輸送		t	3.6	62,110	224,784			単-7号
鋼橋架設工		式	1		440,280			
上部工架設工		式	1		440,280			
架設		t	3.6	122,300	440,280			単-8号
橋梁補修工		式	1		3,050,200			
支承取替工		式	1		3,050,200			
支承取替	SR200kN 固定支承	基	2	739,100	1,478,200			単-9号
支承取替	SR200kN 可動支承	基	2	786,000	1,572,000			単-10号

設計内訳書

工事名	R 7・R 8 甲府・峡南国道出張所管内橋梁補修維持他工事 (当 初)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁付属物工		式	1		2,270,500			
橋梁用高欄工		式	1		2,270,500			
橋梁用高欄	アルミ製 橋梁用高欄(組立式)	m	19	119,500	2,270,500			単-11号
舗装工		式	1		415,090			
舗装工		式	1		415,090			
樹脂モルタル舗装	メタクリル樹脂	m2	13	31,930	415,090			単-12号
構造物撤去工		式	1		1,445,057			
鋼橋撤去工		式	1		1,259,700			
既設橋撤去		t	11.4	110,500	1,259,700			単-13号
運搬処理工		式	1		185,357			
殻運搬	アスファルト殻	m3	0.9	1,705	1,534			単-14号
殻処分	アスファルト殻	m3	0.9	2,820	2,538			単-15号

設計内訳書

工事名	R 7・R 8 甲府・峡南国道出張所管内橋梁補修維持他工事 (当初)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
搬運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0.3	1,398	419			単-16号
搬処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0.3	3,525	1,057			単-17号
現場発生品運搬 ～波木井高架下置場 仮設工	撤去橋梁	t	11.9	15,110	179,809			単-18号
足場工		式	1		1,400,890			
吊足場	タイプ A1	式	1	35,890	35,890			単-19号
交通管理工		式	1		1,365,000			
交通誘導警備員		式	1		1,365,000			内-1号
直接工事費		式	1		9,246,801			
共通仮設費		式	1		3,093,000			
共通仮設費 (率計上)		式	1		3,093,000			
純工事費		式	1		12,339,801			

設計内訳書

[illegible]

設計内訳書

工事名	R 7・R 8 甲府・峡南国道出張所管内橋梁補修維持他工事 (当初)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事 【新流川橋】		式	1		8,338,825			
橋梁補修工		式	1		1,635,455			
亀裂補修工		式	1		1,201,766			
亀裂補修		箇所	8	150,200	1,201,600			単-1号
現場塗装	F-13塗装系	m2	0.01	16,600	166			単-2号
当て板補修工		式	1		433,689			
紫外線硬化型FRPプレート	UVPPS工法同等品	m2	0.03	346,700	10,401			単-3号
当て板補修		箇所	2	170,100	340,200			単-4号
現場孔明	鋼構造物	本	54	1,340	72,360			単-5号
ガス切断		m	3	3,576	10,728			単-6号
断面修復工		式	1		147,700			
樹脂充填工		式	1		147,700			

設計内訳書

工事名	R 7 ・ R 8 甲府・峡南国道出張所管内橋梁補修維持他工事 (当初)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
樹脂充填	球状樹脂系	構造物	1	147,700	147,700			単-7号
伸縮装置取替工								
伸縮装置取替工		式	1		2,500,028			
伸縮装置取替工		式	1		2,495,760			
伸縮装置取替	橋梁用鋼製伸縮装置 伸縮幅40mm	m	10	237,200	2,372,000			単-8号
地覆処理								
		m	2	61,880	123,760			単-9号
運搬処理工		式	1		4,268			
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	0.7	2,348	1,643			単-10号
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)							
水切り設置工		m3	0.7					単-11号
		式	1		319,750			
水切り設置工		式	1		319,750			
水切り設置	ウォーターカッター同等品	m	125	2,558	319,750			単-12号
仮設工								
		式	1		3,735,892			

設計内訳書

工事名	R 7・R 8 甲府・峡南国道出張所管内橋梁補修維持他工事 (当 初)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工		式	1		2,335,892			
吊足場	TYPE A1+床面シート張り 防護工	式	1	1,928,000	1,928,000			単-13号
橋脚回り足場	TYPE F	m2	76	5,367	407,892			単-14号
交通管理工		式	1		1,400,000			
交通誘導警備員		式	1		1,400,000			内-1号
直接工事費		式	1		8,338,825			
共通仮設費		式	1		2,893,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		2,893,000			
純工事費		式	1		11,231,825			
現場管理費		式	1		8,334,000			
工事原価		式	1		19,565,825			

設計内訳書

工事名	R 7・R 8 甲府・峡南国道出張所管内橋梁補修維持他工事 (当初)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事 【相生横断歩道橋】		式	1		1,673,012			
橋梁補修工		式	1		355,260			
止水対策工		式	1		355,260			
防水材		m	31	11,460	355,260			単-1号
排水装置補修工		式	1		602,902			
排水管取替工		式	1		577,142			
排水管 (SGP100A)	鋼管	m	21	9,538	200,298			単-2号
鋼材	SS400 (t=6mm)	kg	51	187	9,537			単-3号
ボルト・ナット	M16×45 (2 W)	本	40	58.5	2,340			単-4号
現場溶接		m	2	12,080	24,160			単-5号
下塗り (現場継手部外面) C-5塗装系		m2	17	5,774	98,158			単-6号
下塗り (現場継手部外面) C-5塗装系		m2	17	4,972	84,524			単-7号

設計内訳書

工事名		R 7・R 8 甲府・峡南国道出張所管内橋梁補修維持他工事			(当 初)		事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
中塗り（現場継手部外面）C-5塗装系		m2	17	1,044	17,748			単-8号		
上塗り（現場継手部外面）C-5塗装系		m2	17	1,580	26,860			単-9号		
既設排水管撤去	SGP100A	m	21	5,065	106,365			単-10号		
ガス切断		m	2	3,576	7,152			単-11号		
当て板補修工		式	1		25,760					
排水管 （SGP80A）	鋼管	m	0.4	8,413	3,365			単-12号		
鋼材	SS400（t=6mm）	kg	19	187	3,553			単-13号		
下塗り（現場継手部外面）C-5塗装系		m2	0.3	5,774	1,732			単-14号		
下塗り（現場継手部外面）C-5塗装系		m2	0.3	4,972	1,491			単-15号		
中塗り（現場継手部外面）C-5塗装系		m2	0.3	1,044	313			単-16号		
上塗り（現場継手部外面）C-5塗装系		m2	0.3	1,580	474			単-17号		
現場溶接		m	1	12,080	12,080			単-18号		

設計内訳書

工事名	R 7 ・ R 8 甲府 ・ 峡南国道出張所管内橋梁補修維持他工事 (当 初)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
既設排水管撤去	SGP100A	m	0.2	8,403	1,680			単-19号
ガス切断		m	0.3	3,576	1,072			単-20号
地覆補修工		式	1		20,440			
地覆補修工		式	1		20,440			
紫外線硬化型FRPプレート	UVPPS工法同等品	m2	0.1	204,400	20,440			単-21号
仮設工		式	1		694,410			
補修用足場工		式	1		344,410			
枠組足場	TYPE G	掛m2	110	3,131	344,410			単-22号
交通管理工		式	1		350,000			
交通誘導警備員		式	1		350,000			内-1号
直接工事費		式	1		1,673,012			
共通仮設費		式	1		652,000			

設計内訳書

[illegible]

設計内訳書

工事名	R 7・R 8 甲府・峡南国道出張所管内橋梁補修維持他工事 (当 初)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事 【濁川橋歩道橋 (上り)】		式	1		2,313,638			
橋梁補修工		式	1		597,720			
当て板補修工		式	1		507,000			
当て板補修		箇所	3	169,000	507,000			単-1号
鋼床版補修工		式	1		90,720			
鋼床版補修		m2	0.3	302,400	90,720			単-2号
断面修復工		式	1		288,000			
断面修復工		式	1		288,000			
左官工法	0.1m3未満 鉄筋ケ レン・鉄筋防錆処理無	構造物	1	288,000	288,000			単-3号
排水管補修工		式	1		8,119			
排水装置補修工		式	1		8,119			
排水装置補修	VP125	m	1	8,119	8,119			単-4号

設計内訳書

工事名	R 7・R 8 甲府・峡南国道出張所管内橋梁補修維持他工事 (当初)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伸縮装置補修工		式	1		316,800			
伸縮装置補修工		式	1		316,800			
伸縮装置補修		m	1.5	211,200	316,800			単-5号
縦目地止水工		式	1		658,000			
縦目地止水工		式	1		658,000			
縦目地止水		m2	5	131,600	658,000			単-6号
仮設工		式	1		444,999			
足場工		式	1		304,999			
吊足場	タイプ A1	m2	43	5,045	216,935			単-7号
足場	タイプ B	m2	43	2,048	88,064			単-8号
交通管理工		式	1		140,000			
交通誘導警備員		式	1		140,000			内-1号

設計内訳書

[illegible]

一式当たり内訳書

交通誘導警備員

第 1 号内訳書

單價使用年月	2025.09
步掛使用年月	2025.09
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

交通誘導警備員

第 1 号内訳書

單價使用年月	2025.09
步掛使用年月	2025.09
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

交通誘導警備員

第 2号内訳書

單價使用年月	2025.09
步掛使用年月	2025.09
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

近隣調査計測

第 3号内訳書

單價使用年月	2025.09
步掛使用年月	2025.09
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

鉄筋探査

單價使用年月	2025.09
步掛使用年月	2025.09
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

交通誘導警備員

第 1 号内訳書

單價使用年月	2025.09
步掛使用年月	2025.09
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

交通誘導警備員

第 2号内訳書

單價使用年月	2025.09
步掛使用年月	2025.09
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

交通誘導警備員

第 1 号内訳書

單價使用年月	2025.09
步掛使用年月	2025.09
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

交通誘導警備員

第 1 号内訳書

單價使用年月	2025.09
步掛使用年月	2025.09
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

交通誘導警備員

第 1 号内訳書

單價使用年月	2025.09
步掛使用年月	2025.09
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

一式当たり内訳書

交通誘導警備員

第 1 号内訳書

單價使用年月	2025.09
步掛使用年月	2025.09
勞務調整係數	1.000-00-00-2-0

[illegible]

1 次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単 1号	当て板補修	単位	箇所	数量	1	単価	191,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
当て板補修工		箇所	1	149,900	149,900		
鋼材	SS400 L=90×90×10	k g	17	118	2,006		
鋼材	SS400 6mm≦t 2枚入り含む	k g	7	187	1,309		
高力ボルト	S10T M22×55	組	9	203	1,827		
芯出し調整工		m 2	0.04	36,570	1,462.8		
既設鋼材撤去工		部材	2	17,480	34,960		
諸雑費（まるめ）		式	1		35.2		
計					191,500		
単価					191,500	円／箇所	

1 次単価表

単 2号		伸縮装置取替	ATシールド同等品	単位 m	数量	1	単価	261,200
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工		補修 普通型 1車線相当 無 有		m	1	261,200	261,200	
計							261,200	
単価							261,200	円/m

単 3号		伸縮装置取替	SEBシールド同等品	単位 m	数量	1	単価	233,400
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工		補修 軽量型 1車線相当 無 有		m	1	233,400	233,400	
計							233,400	
単価							233,400	円/m

1 次単価表

単 4号		殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量		単価	
							1		3,816
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用		m3	1	3,816	3,816		
計							3,816		
単価							3,816	円/m3	

単 5号		殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		単価	
							1		1,901
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用		m3	1	1,901	1,901		
計							1,901		
単価							1,901	円/m3	

1 次単価表

単 6号		殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	1,880
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				t	2.35	800	1,880		
計							1,880		
単価							1,880	円/m3	

単 7号		殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,880
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				t	2.35	800	1,880		
計							1,880		
単価							1,880	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単 8号	吊足場	TYPE A1	単位	m2	数量	1	単価	4, 999
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工（床版補強工用）		桁高1. 5m未満 1月	m 2	1	4, 999	4, 999		
計						4, 999		
単価						4, 999	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単 9号	足場	TYPE B	単位	m2	数量	1	単価	2,566
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
板張防護工		設置・撤去・賃料 1月 片側朝顔	m 2	1	1,685	1,685		
朝顔（床版補強工用）		片側朝顔 1月	m 2	1	412	412		
シート張防護工		設置・撤去・賃料 1月 片側朝顔	m 2	1	469	469		
計						2,566		
単価						2,566	円／m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

当て板補修工		単位	箇所	数量	1	単価	149,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師（A）		人	1	60,792	60,792		
橋りょう特殊工		人	1	35,190	35,190		
普通作業員		人	1	26,928	26,928		
諸雑費（率＋まるめ） 22%		式	1		26,990		
計					149,900		
単価					149,900	円／箇所	

参考資料 (1)

鋼材		SS400 L-90×90×10	単位	k g	数量	1,000	単価	118
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		中形 S S 4 0 0 1 0 × 9 0 × 9 0	t	1	118,000	118,000		
計						118,000		
単価						118	円 / k g	

鋼材		SS400 6mm≦t 溶接部含む	単位	k g	数量	1,000	単価	187
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
へき価格 (SS400 (ひも付き))			t	1	185,000	185,000		
板厚コスト (6≦t<8)			t	1	2,000	2,000		
計						187,000		
単価						187	円 / k g	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

芯出し調整工		単位	m ²	数量	10	単価	36,570
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役		人	1	39,474	39,474		
橋りょう特殊工		人	4	35,190	140,760		
普通作業員		人	6	26,928	161,568		
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		23,898		
計					365,700		
単価					36,570	円／m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

既設鋼材撤去工		単位	部材	数量	12	単価	17,480
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役		人	1	39,474	39,474		
橋りょう特殊工		人	3	35,190	105,570		
普通作業員		人	1	26,928	26,928		
諸雑費（率＋まるめ） 22%		式	1		37,828		
計					209,800		
単価					17,480	円／部材	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 1車線相当 無 有	単位	m	数量		1	単価	261,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	橋梁用伸縮装置	AI伸縮継手-30G	m	1	116,700	116,700			
	伸縮装置工 補修	1車線 普通型	m	1	144,430	144,430			
	諸雑費（まるめ）		式	1		70			
	計					261,200			
	単価					261,200	円/m		

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 軽量型 1車線相当 無 有	単位 m	数量	1	単価	233,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	橋梁用伸縮装置	SHBｼﾞｮｲﾝﾄSHB-40	m	1	96,000	96,000	
	伸縮装置工 補修	1車線 軽量型	m	1	137,360	137,360	
	諸雑費（まるめ）		式	1		40	
	計					233,400	
	単価					233,400	円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費（t）		単位 t	数量	単価	100	800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	アスファルト舗 南アコナ	t	100	800	80,000	
計					80,000	
単価					800	円／t

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費（t）		単位 t	数量	単価	100	800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	コンクリート舗（無筋） 南アコナ	t	100	800	80,000	
計					80,000	
単価					800	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	足場工（床版補強工用）	桁高1.5m未満 1月	単位	m ²	数量		1	単価	4,999
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	橋りょう特殊工		人	0.13	35,190	4,574			
	足場材損料		月	1	425	425			
	諸雑費（まるめ）		式	1		0			
	計					4,999			
	単価					4,999	円／m ²		

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

板張防護工	設置・撤去・賃料 1月 片側朝顔	単位	m ²	数量	1	単価	1,685
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工		人	0.04	35,190	1,407		
防護材賃料		月	1	278	278		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					1,685		
単価					1,685	円／m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

朝顔（床版補強工用）	片側朝顔 1月	単位	m ²	数量	1	単価	412
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工		人	0.022	17,595	387		
足場材損料		月	0.5	50	25		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					412		
単価					412	円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	シート張防護工	設置・撤去・賃料 1月 片側朝顔	単位	m ²	数量		1	単価	469
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	橋りょう特殊工		人	0.01	35,190	351			
	シート張防護材賃料		月	1	118	118			
	諸雑費（まるめ）		式	1		0			
	計					469			
	単価					469	円/m ²		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		18,570
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人	1	18,564	18,564		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					18,570		
	単価					18,570	円／人日	

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		16,430
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	16,422	16,422		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					16,430		
	単価					16,430	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単 1号	当て板補修	単位	箇所	数量	4	単価	167,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
当て板補修		箇所	4	149,900	599,600		
鋼材	SS400 溶接材含む	t	0.135	186,000	25,110		
高力ボルト	F10T M20×65	組	3	173	519		
高力ボルト	F10T M20×80	組	10	189.3	1,893		
高力ボルト	F10T M20×110	組	8	234	1,872		
高力ボルト	F10T M20×115	組	22	239.5	5,269		
高力ボルト	S10T M22×70	組	4	222.3	889.2		
現場孔明（鋼構造物） φ22.5	10本以上/箇所 全ての費用	本	22	1,340	29,480		
現場孔明（鋼構造物） φ24.5	10本以上/箇所 全ての費用	本	4	1,340	5,360		
計					669,992.2		
単価					167,500	円/箇所	

1 次単価表

単価使用年月 2025. 09
歩掛使用年月 2025. 09
労務調整係数 1. 000-00-00-2-0

単 2号	塗装塗替え	Re-II 塗装系	単位 m2	数量	単価	金額	摘要
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装		清掃・水洗い 無し 無し 無し	m 2	49	160. 6	7, 869. 4	
塗替塗装		素地調整 無し 無し 無し 2種ｸﾚｯ(動力工具と手工具の併用)	m 2	49	3, 060	149, 940	
塗替塗装		素地調整 無し 無し 無し 4種ｸﾚｯ(動力工具と手工具の併用)	m 2	2. 8	555. 5	1, 555. 4	
塗替塗装		下塗り 無し 無し 無し 有機ｼﾝｸﾞﾗｯﾎﾟｲﾝﾄ(1層)はけ・ｺｰﾗｰ	m 2	49	1, 029	50, 421	
塗替塗装		下塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形変性ﾎﾞｷﾞﾝ樹脂塗料(2層)はけ・ｺｰﾗｰ	m 2	49	1, 886	92, 414	
塗替塗装		中塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ﾌｯ素樹脂塗料用 はけ・ﾎｰﾗｰ 淡彩	m 2	49	887. 8	43, 502. 2	
塗替塗装		上塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ﾌｯ素樹脂塗料 はけ・ﾎｰﾗｰ 淡彩	m 2	49	1, 326	64, 974	
計						410, 676	
単価						8, 382	円／m2

1 次単価表

単 3号		橋面防水	塗膜系防水	単位 m2	数量	1	単価	4,712
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜系防水		補修 有 113.6m/100m2 有 231.8m/100m2 無		m2	1	4,712	4,712	
計							4,712	
単価							4,712	円/m2

単-4号		スラブドレン設置	床版厚200mm	単位 箇所	数量	1	単価	43,260
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
スラブドレン設置				箇所	1	43,260	43,260	
計							43,260	
単価							43,260	円/箇所

1 次単価表

1 次単価表

					単価使用年月	2025. 09	
					歩掛使用年月	2025. 09	
					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0	
単 5号	フレキシブルチューブ設置	φ 24. 7	単位 m	数量	1	単価	5, 493
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フレキシブルチューブ設置		φ 24. 7	m	1	5, 493	5, 493	
計						5, 493	
単価						5, 493	円/m

					単価使用年月	2025. 09		
					歩掛使用年月	2025. 09		
					労務調整係数	1. 000-00-00-2-0		
単一6号	コンクリート削孔	φ 100×50mm	単位	箇所	数量	1	単価	6,521
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）		100mm以上110mm未満 50mm以上200mm未満	孔	1	6,521	6,521		
計						6,521		
単価						6,521	円／箇所	

1 次単価表

単 7号		コンクリート削孔	φ 50×150mm	単位	箇所	数量	1	単価	907.7
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔（さく岩機）		100mm以上200mm未満		孔	1	907.7	907.7		
計							907.7		
単価							907.7	円／箇所	

単 8号		舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	226.9
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用		m 2	1	226.9	226.9		
計							226.9		
単価							226.9	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単 9号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位 m	数量	1	単価	722.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	722.1	722.1	
計						722.1	
単価						722.1	円/m

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単 10号	表層	密粒度改質アスコンⅡ型(13) 舗装厚50mm	単位 m2	数量	1	単価	3,489
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) タックコート PK 4 全ての費用	m 2	1	3,489	3,489	
計						3,489	
単価						3,489	円/m2

1 次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単 11号	縁石	撤去・復旧 (0.205m×0.200m)	単位 m	数量	25.9	単価	11,130
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ー撤去ー							
歩車道境界ブロック撤去		処分					
復旧			m	25.9	836.8	21,673.12	
歩車道境界ブロック		設置 B種(180/205×250×600) 再生クラッシュ RC-40 18-8-40(高形)無し	m	25.9	10,290	266,511	
計						288,184.12	
単価						11,130	円/m

1 次単価表

単 12号		殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1		単価	3,816
名称		規格		単位	数量	単価	金額		摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用		m3	1	3,816	3,816			
計							3,816			
単価							3,816		円/m3	

単 13号		殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1		単価	2,820
名称		規格		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (t)				t	2.35	1,200	2,820			
計							2,820			
単価							2,820		円/m3	

1 次単価表

単 14号		伸縮装置	AI伸縮イント-30G	単位	m	数量		単価	
							1		262,500
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用伸縮継手装置設置工		AI伸縮イント-30G		m	1	262,500	262,500		
計							262,500		
単価							262,500	円/m	

単 15号		伸縮装置	3S伸縮イント-40V(歩道用)	単位	m	数量		単価	
							1		252,600
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用伸縮継手装置設置工		3S伸縮イント-40V(歩道用)		m	1	252,600	252,600		
計							252,600		
単価							252,600	円/m	

1 次単価表

単 16号		伸縮装置	AI伸縮イント-20G	単位	m	数量		単価	
							1		243,800
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用伸縮継手装置設置工		AI伸縮イント-20G		m	1	243,800	243,800		
計							243,800		
単価							243,800	円/m	

単 17号		伸縮装置	3S伸縮イント-30V(歩道用)	単位	m	数量		単価	
							1		252,600
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用伸縮継手装置設置工		3S伸縮イント-30V(歩道用)		m	1	252,600	252,600		
計							252,600		
単価							252,600	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単 18号	地覆処理	単位	m	数量	5.2	単価	36,150
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
シリコン用プライマー		g	34	120	4,080		
バックアップ材	ウレタンフォーム	L	11.78	450	5,301		
二重止水材	一般用	m	16.4	2,780	45,592		
二重止水材	端部用 (400)	m	8.3	3,710	30,793		
地覆端部材	タト・クローザ・Aタイプ 同等品	個	6	11,400	68,400		
排水ホース	CR 内径φ18	m	12.6	2,680	33,768		
計					187,934		
単価					36,150	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単 19号	設運搬	アスファルト設	単位 m3	数量	1	単価	3,816
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
設運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用	m 3	1	3,816	3,816	
計						3,816	
単価						3,816	円/m3

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単 20号	設運搬	コンクリート設(鉄筋)	単位 m3	数量	1	単価	2,348
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
設運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	m 3	1	2,348	2,348	
計						2,348	
単価						2,348	円/m3

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単 21号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位 m3	数量	1	単価	1,901
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物ととりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	m 3	1	1,901	1,901	
計						1,901	
単価						1,901	円/㎡

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	殻処分	アスファルト殻	単位 m3	数量	1	単価	1,200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (t)			t	1	1,200	1,200	
計						1,200	
単価						1,200	円/㎡

1 次単価表

単 23号		コンクリート殻(鉄筋)	単位 m3	数量	単価	金額	摘要
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (t)			t	2.5	2,100	5,250	
計						5,250	
単価						5,250	円/m3

単 24号		コンクリート殻(無筋)	単位 m3	数量	単価	金額	摘要
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (t)			t	2.35	1,500	3,525	
計						3,525	
単価						3,525	円/m3

1 次単価表

単 25号		導水管設置	フレキシブルジャンプ設置	単位 m	数量	1.6	単価	34,840
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
		フレキシブルジャンプ設置	フレキシブルジャンプφ20	m	1.6	8,831	14,129.6	
		TSあとからフレキ		個	1	41,600	41,600	
		計					55,729.6	
		単価					34,840	円/m

単 26号		吊足場	TYPE A1	単位 式	数量	1	単価	683,100
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
		足場工（床版補強工用）	桁高1.5m未満 1.63月	m ²	130	5,254	683,020	
		計					683,020	
		単価					683,100	円/式

1 次単価表

単 27号		橋脚回り足場	TYPE F	単位	式	数量	単価	金額	摘要
							1	26,910	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
防護工（床版補強工用）		両側朝顔 シート張防護 1.63月		m ²	130	207	26,910		
計							26,910		
単価							26,910	円／式	

単 28号		左官工法	0.1m3未満 ポリマーモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理 有	単位	構造物	数量	単価	金額	摘要
							1	345,600	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工（左官工法）		有り 0.1m3未満 0.005m3		構造物	1	345,600	345,600		
計							345,600		
単価							345,600	円／構造物	

1 次単価表

単 29号		殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	単価	金額	摘要
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		殻運搬	コンクリート(無筋)構造物ととりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用	m3	1	2,236	2,236	2,236	
		計					2,236		
		単価					2,236	円/m3	

単 30号		殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	単価	金額	摘要
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		処分費 (t)		t	2.35	1,500	3,525	3,525	
		計					3,525		
		単価					3,525	円/m3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

当て板補修		単位	箇所	数量	1	単価	149,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師（A）		人	1	60,792	60,792		
橋りょう特殊工		人	1	35,190	35,190		
普通作業員		人	1	26,928	26,928		
諸雑費（率＋まるめ） 22%		式	1		26,990		
計					149,900		
単価					149,900	円／箇所	

参考資料（１）

				単価使用年月	2025.09		
				歩掛使用年月	2025.09		
				労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
鋼材	SS400 板厚含む	単位 t	数量	1	単価	186,000	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
へき価格	(SS400(ひも付き))	t	1	185,000	185,000		
板厚(板厚)	(8≤t<25)	t	1	1,000	1,000		
計					186,000		
単価					186,000	円／t	

				単価使用年月	2025.09		
				歩掛使用年月	2025.09		
				労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
塗替塗装	清掃・水洗い 無し 無し 無し	単位 m ²	数量	100	単価	160.6	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装	昼間 清掃・水洗い 制約無	m ²	100	160.59	16,059		
諸雑費（まるめ）		式	1		1		
計					16,060		
単価					160.6	円／m ²	

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛使用年月	2025. 09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	塗替塗装	素地調整 無し 無し 無し 2種ケレン(動力工具と手工具の併用)	単位 m ²	数量		100	単価 3,060
名称		規格		単位	数量	金額	摘要
橋梁塗装工 塗替塗装		昼間 素地調整 2種ケレン 制約無		m ²	100	3,059.29	305,929
諸雑費（まるめ）				式	1		71
計							306,000
単価						3,060	円／m ²

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛使用年月	2025. 09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	塗替塗装	素地調整 無し 無し 無し 4種ケレン(動力工具と手工具の併用)	単位 m ²	数量		100	単価 555.5
名称		規格		単位	数量	金額	摘要
橋梁塗装工 塗替塗装		昼間 素地調整 4種ケレン 制約無		m ²	100	555.5	55,550
諸雑費（まるめ）				式	1		0
計							55,550
単価						555.5	円／m ²

参考資料（１）

				単価使用年月	2025. 09		
				歩掛使用年月	2025. 09		
				労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
	塗替塗装	下塗り 無し 無し 無し 有機ゾンクリッチェント(1層)はけ・ローラー	単位 m ²	数量	100	単価	1,029
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り		昼間 有機ゾンクリッチェ(1層) はけ・ローラー 制約無	m ²	100	1,028.18	102,818	
諸雑費（まるめ）			式	1		82	
計						102,900	
単価						1,029	円／m ²

				単価使用年月	2025. 09		
				歩掛使用年月	2025. 09		
				労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
	塗替塗装	下塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー	単位 m ²	数量	100	単価	1,886
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り		昼間 弱溶剤形変性エポキシ2層はけ・ローラー 制約無	m ²	100	1,885.67	188,567	
諸雑費（まるめ）			式	1		33	
計						188,600	
単価						1,886	円／m ²

参考資料（１）

						単価使用年月	2025.09
						歩掛使用年月	2025.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	塗替塗装	中塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩	単位 m ²	数量		100	単価
							887.8
名称		規格		単位	数量	金額	摘要
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り		昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー 淡彩 制約無		m ²	100	887.79	
諸雑費（まるめ）				式	1		1
計							88,780
単価						887.8	円／m ²

						単価使用年月	2025.09
						歩掛使用年月	2025.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	塗替塗装	上塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩	単位 m ²	数量		100	単価
							1,326
名称		規格		単位	数量	金額	摘要
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り		昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー 淡彩 制約無		m ²	100	1,325.12	
諸雑費（まるめ）				式	1		88
計							132,600
単価						1,326	円／m ²

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	塗膜系防水	補修 有 113.6m/100m2 有 231.8m/100m2 無	単位 m ²	数量	100	単価	4,712
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋面防水工	塗膜系防水（アスファルト系）	補修	m ²	100	2,464.4	246,440	
床版排水材		排水用導水管 φ12 ステンレス	m	119.28	1,200	143,136	
日地材		成形日地材 5mm×5030mm	m	243.39	335	81,535	
諸雑費（まるめ）			式	1		89	
計						471,200	
単価						4,712	円/m ²

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

スラブトレン設置		単位	箇所	数量	1	単価	43,260
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	0.1	31,620	3,162		
特殊作業員		人	0.1	29,070	2,907		
普通作業員		人	0.3	26,928	8,078		
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		2,113		
スラブトレン	床版厚210～290	本	1	27,000	27,000		
計					43,260		
単価					43,260	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	フレキシブルチューブ設置	φ24.7	単位	m	数量		10	単価	5,493
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	普通作業員		人	0.5	26,928	13,464			
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		666			
	フレキシブルチューブ	φ24.7	m	10	4,080	40,800			
	計					54,930			
	単価					5,493	円/m		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費（t）		単位 t	数量	単価	100	1,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	アスファルト舗 円崎興業㈱	t	100	1,200	120,000	
計					120,000	
単価					1,200	円／t

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費（t）		単位 t	数量	単価	100	2,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	コンクリート舗（鉄筋） 円崎興業㈱	t	100	2,100	210,000	
計					210,000	
単価					2,100	円／t

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛使用年月	2025. 09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	処分費（t）		単位 t	数量		単価	
					100		1,500
名称		規格		単位 数量	単価	金額	摘要
処分費		コンクリート殻（無筋） 円崎興業㈱		t 100	1,500	150,000	
計						150,000	
単価						1,500	円／t

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛使用年月	2025. 09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	フレキシブルチューブ設置	フレキシブルチューブ φ20	単位 m	数量		単価	
					1.6		8,831
名称		規格		単位 数量	単価	金額	摘要
普通作業員				人 0.5	26,928	13,464	
諸雑費（率による） 5%				式 1		666	
計						14,130	
単価						8,831	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	足場工（床版補強工用）	桁高1.5m未満 1.63月	単位	m ²	数量		1	単価	5,254
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	橋りょう特殊工		人	0.13	35,190	4,574			
	足場材損料		月	1.6	425	680			
	諸雑費（まるめ）		式	1		0			
	計					5,254			
	単価					5,254	円／m ²		

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	防護工（床版補強工用）	両側朝顔 シート張防護 1.63月	単位	m ²	数量		1	単価	207
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	橋りょう特殊工		人	0.004	35,190	140			
	シート張防護材損料		月	1.6	42	67			
	諸雑費（まるめ）		式	1		0			
	計					207			
	単価					207	円/m ²		

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	断面修復工（左官工法）	有り 0.1m3未満 0.005m3	単位	構造物	数量	1	単価	345,600
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	上木一般世話役		人	2.8	31,620	88,536		
	特殊作業員		人	5.3	29,070	154,071		
	普通作業員		人	2.8	26,928	75,398		
	材料費	ホ*リマセメントモルタル	m3	0.006	368,000	2,208		
	諸雑費（率+まるめ） 8%		式	1		25,387		
	計					345,600		
	単価					345,600	円/構造物	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

近接調査計測工		単位	箇所	数量	7	単価	25,820
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師（A）		人	1	60,792	60,792		
技師（C）		人	1	41,106	41,106		
橋りょう特殊工		人	2	35,190	70,380		
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		8,522		
計					180,800		
単価					25,820	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

近接調査計測工		単位	m ²	数量	5	単価	36,160
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師（A）		人	1	60,792	60,792		
技師（C）		人	1	41,106	41,106		
橋りょう特殊工		人	2	35,190	70,380		
諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		8,522		
計					180,800		
単価					36,160	円／m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋探査		単位	m ²	数量		1	単価	14,110
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	鉄筋探査		m ²	1	14,110	14,110			
	計					14,110			
	単価					14,110	円/m ²		

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鉄筋探査		単位 m ²	数量	18	単価	14,110
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	技師（A）		人	1	60,792	60,792	
	技師（B）		人	2	49,470	98,940	
	技師（C）		人	2	41,106	82,212	
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		12,056	
	計					254,000	
	単価					14,110	円／m ²

1 次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単 1号	支承取替		単位	基	数量	3	単価	1,956,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
支承取替（鋼橋）		I 有り	基	3	708,400	2,125,200		
支承（材料費）			個	3	1,144,000	3,432,000		
下部エブラケット取付		600kg以下	基	3	102,800	308,400		
計						5,865,600		
単価						1,956,000	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単 2号	アンカーボルト挿入	D29×292	単位	本	数量	1	単価	7,149	
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（さく岩機「ハット」型（空圧式））			200mmを超え500mm以下		孔	1	2,226	2,226	
アンカー			25mmを超え40mm以下 下方向		本	1	1,734	1,734	
アンカーボルト			D29×292		本	1	2,400	2,400	
注入材（材料費）			0.232kg/本		本	1	788.8	788.8	
計								7,148.8	
単価								7,149	円/本

1 次単価表

単価使用年月 2025.09
歩掛使用年月 2025.09
労務調整係数 1.000-00-00-2-0

単 3号	アンカー挿入	D29×295	単位 本	数量	1	単価	7,156
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔（さく岩機「ハット」型（空圧式））	200mmを超え500mm以下	孔	1	2,226	2,226		
アンカー	25mmを超え40mm以下 下方向	本	1	1,734	1,734		
アンカーボルト	D29×300	本	1	2,400	2,400		
注入材（材料費）	0.234kg/本	本	1	795.6	795.6		
計					7,155.6		
単価					7,156	円/本	

1 次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単 4号	アンカボルト挿入 (シヤシ受台用)	D41×965	単位 本	数量	1	単価	33,240
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 (電動式コアボーリングマシン)	30mmを超え43mm以下 1000mmを超え1300mm以下 全ての費用	孔	1	19,870	19,870		
アンカー	40mmを超え55mm以下 横方向	本	1	2,796	2,796		
アンカボルト	D41×965	本	1	7,200	7,200		
注入材 (材料費)	0.99kg/本	本	1	3,366	3,366		
計					33,232		
単価					33,240	円/本	

1 次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単 5号	伸縮装置取替	AIシンク同等品	単位 m	数量	15	単価	238,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工		補修 普通型 2車線相当 無 有	m	7.5	237,200	1,779,000	
橋梁用伸縮継手装置設置工		補修 軽量型 2車線相当 無 有	m	7.5	219,200	1,644,000	
シーリング材		シリコン系 プライマー含む	L	3.4	6,000	20,400	
バックアップ材		ウレタンフォーム	l	8.6	450	3,870	
二重止水材		一般用	m	11.2	2,790	31,136	
二重止水材		端部用 (400)	m	5.4	3,710	20,034	
地覆部端部材		ナトリウム系Aタイプ 同等品	個	4	11,400	45,600	
排水ホース		CR 内径φ18	m	12	2,680	32,160	
計						3,576,200	
単価						238,500	円/m

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛使用年月	2025. 09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単 6号	足場	TYPE F	単位 式	数量	1	単価	143,600
名称		規格	単位 数量	単価	金額	摘要	
足場工（床版補強工用）		桁高1.5m未満 0.5月	m ² 30	4,786	143,580		
計					143,580		
単価					143,600	円／式	

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛使用年月	2025. 09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一7号	緩衝チェーン取替	340kN型	単位 基	数量	1	単価	401,900
名称		規格	単位 数量	単価	金額	摘要	
部材取付工		落橋防止装置 ショックレスチェーン	基 1	104,900	104,900		
落橋防止装置 ショックレスチェーン		340kN	基 1	297,000	297,000		
計					401,900		
単価					401,900	円／基	

1 次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単 9号	排水管設置	VP125	単位 m	数量	3.1	単価	27,080
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管設置	有り	m	3.1	5,513	17,090.3		
排水管 (材料費)		m	3.1	2,171	6,730.1		
VP (一般管) φ125		個	2	879	1,758		
硬質塩化ビニル管継手	(DV継手) 125L45°	個	1	37,000	37,000		
伸縮接手	VP125用	t	0.042	187,000	7,854		
鋼材	SS400	組	8	28.56	228.48		
ボルト・ナット	M12×35 (2-#) (SS400) 4ヶ品	組	8	30.22	241.76		
ボルト・ナット	M12×40 (2-#) (SS400) 4ヶ品	組	8	55.91	447.28		
ボルト・ナット	M16×40 (2-#) (SS400) 4ヶ品	組	4	61.46	245.84		
ボルト・ナット	M16×50 (2-#) (SS400) 4ヶ品	組	4	2,478	9,912		
現場孔明 (鋼構造物)	作業性の悪い箇所等 全ての費用	m	0.2	12,080	2,416		
現場溶接	すみ肉脚長6mm						

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単 10号	塗装塗替え工	単位 m2	数量	1	単価	8,350
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装	清掃・水洗い 無し 無し 無し	m 2	1	160.6	160.6	
塗替塗装	素地調整 無し 無し 無し 2種ｸﾚｯ(動力工具と手工具の併用)	m 2	1	3,060	3,060	
塗替塗装	下塗り 無し 無し 無し 有機ｼﾝｸﾞﾗｯﾁﾍﾞﾝﾄ(1層)はけ・ｺｰﾅｰI	m 2	1	1,029	1,029	
塗替塗装	下塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形変性ﾎﾞﾝﾄﾞ樹脂塗料(2層)はけ・ｺｰﾅｰ	m 2	1	1,886	1,886	
塗替塗装	中塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ｺｰﾅｰ 淡彩	m 2	1	887.8	887.8	
塗替塗装	上塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ｺｰﾅｰ 淡彩	m 2	1	1,326	1,326	
計					8,349.4	
単価					8,350	円/m2

1 次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単 11号	足場	TYPE F	単位	式	数量	1	単価	240,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工（床版補強工用）		桁高1.5m未満 0.2月	m ²	50	4,659	232,950		
防護工（床版補強工用）		両側朝顔 シート張防護 0.2月	m ²	50	148	7,400		
計						240,350		
単価						240,400	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 2車線相当 無 有	単位	m	数量		1	単価	237,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	橋梁用伸縮装置	橋梁用鋼製伸縮装置 伸縮幅40mm 誘導板付	m	1	119,000	119,000			
	伸縮装置工 補修	2車線 普通型	m	1	118,170	118,170			
	諸雑費（まるめ）		式	1		30			
	計					237,200			
	単価					237,200	円/m		

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 軽量型 2車線相当 無 有	単位	m	数量	1	単価	219,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用伸縮装置	橋梁用鋼製伸縮装置 伸縮幅30mm 誘導板付	m	1	106,000	106,000		
伸縮装置工 補修	2車線 軽量型	m	1	113,120	113,120		
諸雑費（まるめ）		式	1		80		
計					219,200		
単価					219,200	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	足場工（床版補強工用）	桁高1.5m未満 0.5月	単位	m ²	数量		1	単価	4,786
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	橋りょう特殊工		人	0.13	35,190	4,574			
	足場材損料		月	0.5	425	212			
	諸雑費（まるめ）		式	1		0			
	計					4,786			
	単価					4,786	円／m ²		

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛使用年月	2025. 09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員A		単位 人日	数量		1	単価 18,570
	名称	規格	単位 数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人 1	18,564	18,564		
	諸雑費（まるめ）		式 1		6		
	計				18,570		
	単価				18,570	円／人日	

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛使用年月	2025. 09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員B		単位 人日	数量		1	単価 16,430
	名称	規格	単位 数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人 1	16,422	16,422		
	諸雑費（まるめ）		式 1		8		
	計				16,430		
	単価				16,430	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

部材取付工	落橋防止装置 ショックレスチェーン	単位	基	数量	2	単価	104,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役		人	1	39,474	39,474		
橋りょう特殊工		人	3	35,190	105,570		
普通作業員		人	1	26,928	26,928		
諸雑費（率＋まるめ） 22%		式	1		37,828		
計					209,800		
単価					104,900	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

排水管撤去工	鋼管 φ125mm	単位 m	数量	5	単価	10,340
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	31,620	15,810	
特殊作業員		人	0.5	29,070	14,535	
普通作業員		人	0.5	26,928	13,464	
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	日	1	7,050	7,050	
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		871	
計					51,730	
単価					10,340	円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼材	SS400	単位	t	数量		1	単価	187,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼材		ベース価格(SS400(ひら付き))	t	1	185,000	185,000			
板厚:5mm(6≦t<8)			t	1	2,000	2,000			
計						187,000			
単価						187,000	円／t		

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ボルト・ナット	M12×35(2-#) (SS400) 鉄製品	単位	組	数量	1,000	単価	28.56
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	六角ボルト M12 (鉄製品)		k g	46	415	19,090		
	六角ナット M12 (鉄製品)		k g	17	350	5,950		
	ワッシャー M12 (鉄製品)		k g	5	705	3,525		
	計					28,565		
	単価					28.56	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

ボルト・ナット	M12×40(2-#) (SS400) 六角品	単位	組	数量	1,000	単価	30.22
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
六角ボルト M12 (六角品)		k g	50	415	20,750		
六角ナット M12 (六角品)		k g	17	350	5,950		
ワッシャー M12 (六角品)		k g	5	705	3,525		
計					30,225		
単価					30.22	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ボルト・ナット	M16×40(2-#) (SS400) メッキ品	単位	組	数量	1,000	単価	55.91
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	六角ボルト M16 (メッキ品)		k g	93	370	34,410		
	六角ナット M16 (メッキ品)		k g	34	325	11,050		
	ワッシャー M16 (メッキ品)		k g	22	475	10,450		
	計					55,910		
	単価					55.91	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

ボルト・ナット	M16×50(2-#) (SS400) ナット品	単位	組	数量	1,000	単価	61.46
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
六角ボルト M16 (ナット品)		k g	108	370	39,960		
六角ナット M16 (ナット品)		k g	34	325	11,050		
ワッシャー M16 (ナット品)		k g	22	475	10,450		
計					61,460		
単価					61.46	円／組	

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛使用年月	2025. 09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	塗替塗装	清掃・水洗い 無し 無し 無し	単位 m ²	数量		100	単価 160.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工 塗替塗装		昼間 清掃・水洗い 制約無	m ²	100	160.59	16,059	
諸雑費（まるめ）			式	1		1	
計						16,060	
単価						160.6	円／m ²

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛使用年月	2025. 09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	塗替塗装	素地調整 無し 無し 無し 2種ケレン(動力工具と手工具の併用)	単位 m ²	数量		100	単価 3,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工 塗替塗装		昼間 素地調整 2種ケレン 制約無	m ²	100	3,059.29	305,929	
諸雑費（まるめ）			式	1		71	
計						306,000	
単価						3,060	円／m ²

参考資料（１）

				単価使用年月	2025. 09		
				歩掛使用年月	2025. 09		
				労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
塗替塗装	下塗り 無し 無し 無し 有機ゾンクリッチェント(1層)はけ・ローラー	単位 m ²	数量	100	単価	1,029	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り	昼間 有機ゾンクリッチェ(1層) はけ・ローラーI 制約無	m ²	100	1,028.18	102,818		
諸雑費（まるめ）		式	1		82		
計					102,900		
単価					1,029	円／m ²	

				単価使用年月	2025. 09		
				歩掛使用年月	2025. 09		
				労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
塗替塗装	下塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー	単位 m ²	数量	100	単価	1,886	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り	昼間 弱溶剤形変性エポキシ2層はけ・ローラー 制約無	m ²	100	1,885.67	188,567		
諸雑費（まるめ）		式	1		33		
計					188,600		
単価					1,886	円／m ²	

参考資料（１）

						単価使用年月	2025.09
						歩掛使用年月	2025.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	塗替塗装	中塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩	単位 m ²	数量		100	単価
							887.8
名称		規格		単位	数量	単価	金額
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り		昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー 淡彩 制約無		m ²	100	887.79	88,779
諸雑費（まるめ）				式	1		1
計							88,780
単価							887.8 円／m ²

						単価使用年月	2025.09
						歩掛使用年月	2025.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	塗替塗装	上塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩	単位 m ²	数量		100	単価
							1,326
名称		規格		単位	数量	単価	金額
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り		昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー 淡彩 制約無		m ²	100	1,325.12	132,512
諸雑費（まるめ）				式	1		88
計							132,600
単価							1,326 円／m ²

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	足場工（床版補強工用）	桁高1.5m未満 0.2月	単位	m ²	数量		1	単価	4,659
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	橋りょう特殊工		人	0.13	35,190	4,574			
	足場材損料		月	0.2	425	85			
	諸雑費（まるめ）		式	1		0			
	計					4,659			
	単価					4,659	円／m ²		

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

防護工（床版補強工用）	両側朝顔 シート張防護 0.2月	単位	m ²	数量	1	単価	148
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工		人	0.004	35,190	140		
シート張防護材損料		月	0.2	42	8		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					148		
単価					148	円／m ²	

1 次単価表

単 1号		製作加工	SM400A PL 6<t≤38	単位	t	数量		単価	
							1		205,900
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼材費（鋼板2 ガーダー形式）		SM400A 6<t≤38 無し		t	1	205,900	205,900		
計							205,900		
単価							205,900	円/t	

単-2号		製作加工	SS400 PL 12<t≤25	単位	t	数量		単価	
							1		203,300
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼材費（鋼板2 ガーダー形式）		SS400 12≤t≤25		t	1	203,300	203,300		
計							203,300		
単価							203,300	円/t	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単 3号	製作加工	SS400 RB	単位 t	数量	1	単価	164,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材費（丸鋼・耐溝状腐食電鍍鋼管）		SS400径 25	t	1	164,900	164,900	
計						164,900	
単価						164,900	円/t

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	ボルト・ナット	アンカーボルト(1種N-1, 3種N-1, W-1)	単位 組	数量	1	単価	4,430
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アンカーボルト		φ25×160(SS400)(M24)	組	1	4,430	4,430	
計						4,430	
単価						4,430	円/組

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単 5号	ボルト・ナット	スタート・ボルト(1種N-1, 3種N-1, W-1)	単位 組	数量	1	単価	1,940
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
スタート・ボルト		M20×85	組	1	1,940	1,940	
計						1,940	
単価						1,940	円/組

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	工場製作費		単位 t	数量	3.615	単価	419,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
製作直接労務費(橋桁)		各種 46.46無	式	1		1,450,000	
副資材費(t)			t	3.615	18,200	65,793	
計						1,515,793	
単価						419,400	円/t

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単 7号	輸送		単位 t	数量		単価	
					1		62,440
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁工場製作輸送工	鋼桁(鋼床版鋼桁のみ) 227.1km	t	1	22,200	22,200		
現場取り卸し	ラフデレンクレーン 60t吊	t	1	40,240	40,240		
計					62,440		
単価					62,440	円/t	

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単 8号	架設		単位 t	数量		単価	
					1		122,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼橋架設	60tラフデレンクレーン	t	1	122,300	122,300		
計					122,300		
単価					122,300	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛使用年月	2025. 09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単 9号	支承取替	SR200kN 固定支承	単位 基	数量		1	単価
							739,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支承取替（鋼橋）		I 無し					
			基	1	716,500	716,500	
支承		固定支承 SR200kN					
				1	22,600	22,600	
計						739,100	
単価						739,100	円／基

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛使用年月	2025. 09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単 10号	支承取替	SR200kN 可動支承	単位 基	数量		1	単価
							786,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支承取替（鋼橋）		I 無し					
			基	1	716,500	716,500	
支承（材料費）							
			個	1	69,500	69,500	
計						786,000	
単価						786,000	円／基

1 次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単 11号	橋梁用高欄	アルミ製 橋梁用高欄(組立式)	単位 m	数量	19.2	単価	119,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用高欄 (通路部)		アルミ製高欄 h=982mm	m	18	19,360	348,480	
橋梁用高欄		アルミ高欄 (ベースボックス仕様) H982mm	m	18	90,000	1,620,000	
橋梁用高欄 (橋台部)		アルミ製高欄 h=1100mm	m	1.2	7,377	8,852.4	
橋梁用高欄		アルミ高欄 (ベースボックス仕様) H1100mm	m	1.2	165,000	198,000	
高欄撤去工		L≤100m	m	19.2	6,196	118,963.2	
計						2,294,295.6	
単価						119,500	円/m

1 次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単 13号	既設橋撤去	単位 t	数量	単価	金額	摘要
	名称	規格	単位 数量	単価	金額	摘要
	高欄撤去	L≦100m	m 19.2	6,703	128,697.6	
	床版切斷工	200mm迄	m 23	11,580	266,340	
	舗装、コンクリート床版撤去		m ² 16	53,930	862,880	
	計				1,257,917.6	
	単価				110,500	円/t

1 次単価表

単 14号		殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	単価	金額	摘要
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬			舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 4.5km以下 全ての費用	m3	1	1,705	1,705		
計							1,705		
単価							1,705	円/m3	

単 15号		殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	単価	金額	摘要
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				t	2.35	1,200	2,820		
計							2,820		
単価							2,820	円/m3	

1 次単価表

単 16号		殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	1,398
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物ととりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用		m3	1	1,398	1,398		
計							1,398		
単価							1,398	円/m3	

単 17号		殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (t)				t	2.35	1,500	3,525		
計							3,525		
単価							3,525	円/m3	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単 18号	現場発生品運搬 ～波木井高架下置場	撤去橋梁	単位 t	数量	1	単価	15,110
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t 無し 8.5km以下	t	1	4,595	4,595		
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t	t	1	10,510	10,510		
計					15,105		
単価					15,110	円／t	

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単 19号	吊足場	タイプ A1	単位 式	数量	1	単価	35,890
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工（床版補強工用） タイプ A1	桁高1.5m未満 1.3月	m ²	7	5,126	35,882		
計					35,882		
単価					35,890	円／式	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鋼材費（鋼板 2 ガーダー形式）	SM400A 6<t≤38 無し	単位 t	数量	1	単価	205,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板（販売）	厚板 無規格 12 ≤ t ≤ 25	t	1.17	175,000	204,750	
中厚板 規格:エキストラ	SM400A t ≤ 38	t	1.17	3,500	4,095	
寸法:エキストラ（鋼橋製作用）	ガーダー形式	t	1.17	1,200	1,404	
スクラップ	ヘビーH1	t	-0.136	32,500	-4,420	
諸雑費（まるめ）		式	1		71	
計					205,900	
単価					205,900	円/t

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鋼材費（鋼板 2 ガーダー形式）	SS400 12≦t≦25	単位 t	数量	1	単価	203,300
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板（販売）	厚板 無規格 12≦t≦25	t	1.17	175,000	204,750	
中厚板 規格エキストラ	SS400	t	1.17	1,300	1,521	
寸法エキストラ（鋼橋製作用）	ガーダー形式	t	1.17	1,200	1,404	
スクラップ	ヘビーH1	t	-0.136	32,500	-4,420	
諸雑費（まるめ）		式	1		45	
計					203,300	
単価					203,300	円/t

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼材費（丸鋼・耐溝状腐食電鍍鋼管）	SS400径 25	単位	t	数量		1	単価	164,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	構造用丸鋼	SS400 径25	t	1.12	150,000	168,000			
	スクラップ	ヘビーH1	t	0.096	32,500	3,120			
	諸雑費（まるめ）		式	1		20			
	計					164,900			
	単価					164,900	円／t		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	製作直接労務費（橋桁）	各種 46.46無	単位 式	数量		単価	
					1		1,450,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	製作工（橋梁）		人工	46.46	31,200	1,449,552	
	諸雑費（まるめ）		式	1		448	
	計					1,450,000	
	単価					1,450,000	円／式

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	副資材費（t）		単位 t	数量		単価	
					1		18,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	副資材費	鋼橋製作用 溶接材料込み	t	1	18,200	18,200	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					18,200	
	単価					18,200	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

橋梁工場製作輸送工	鋼桁(鋼床版鋼桁のみ) 227.1km	単位	t	数量	1	単価	22,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼橋工場製作輸送単価		t	1	22,200	22,200		
諸雑費(まるめ)		式	1		0		
計					22,200		
単価					22,200	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

橋梁用高欄（通路部）	鋼製高欄 h-982mm	単位	m	数量	18	単価	19,360
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上木一般世話役		人	1	31,620	31,620		
特殊作業員		人	2	29,070	58,140		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	H	0.5	50,340	25,170		
スタッドボルト溶接工		本	40	5,395	215,800		
諸雑費（率+まるめ） 20%		式	1		17,870		
計					348,600		
単価					19,360	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

橋梁用高欄（橋台部）	鋼製高欄 h-1100mm	単位	m	数量	18	単価	7,377
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1	31,620	31,620		
特殊作業員		人	2	29,070	58,140		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	H	0.5	50,340	25,170		
諸雑費（率+まるめ） 20%		式	1		17,870		
計					132,800		
単価					7,377	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

高欄撤去工	L≦100m	単位	m	数量	30	単価	6,196
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上木一般世話役		人	1	31,620	31,620		
特殊作業員		人	2	29,070	58,140		
普通作業員		人	2	26,928	53,856		
トラッククレーン「油圧伸縮ジブ型」	4.9t吊	台	1	35,200	35,200		
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		7,084		
計					185,900		
単価					6,196	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

樹脂モルタル舗装工・景観透水性舗装工	樹脂モルタル舗装工 厚8mm超え10mm以下 無 50m2未満 無 無	単位 m ²	数量	1	単価	11,700
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂モルタル舗装工	厚8mm超え10mm以下	m ²	1	11,700	11,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					11,700	
単価					11,700	円／m ²

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

高欄撤去	L≦100m	単位	m	数量	30	単価	6,703
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上木一般世話役		人	1	31,620	31,620		
特殊作業員		人	2	29,070	58,140		
普通作業員		人	2	26,928	53,856		
トラッククレーン「油圧伸縮ジブ型」	4.9t吊	台	1	50,340	50,340		
諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		7,144		
計					201,100		
単価					6,703	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	床版切断工	200mm迄	単位	m	数量	10	単価	11,580
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.39	31,620	12,331		
	特殊作業員		人	0.78	29,070	22,674		
	普通作業員		人	0.78	26,928	21,003		
	トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	日	1.09	7,050	7,684		
	コンクリートカッターブレード	径56cm	枚	0.47	89,500	42,065		
	諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	1		10,043		
	計					115,800		
	単価					11,580	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

舗装、コンクリート床版撤去		単位 m ²	数量	16	単価	53,930
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	4	39,474	157,896	
特殊作業員		人	8	29,070	232,560	
普通作業員		人	8	26,928	215,424	
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4 t級 吊能力2.9 t	日	4	7,050	28,200	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	60 t吊	日	1	95,600	95,600	
諸雑費（率＋まるめ） 22%		式	1		133,220	
計					862,900	
単価					53,930	円／m ²

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費（t）		単位 t	数量	単価	金額	摘要
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	アスファルト舗 円崎興業㈱	t	100	1,200	120,000	
計					120,000	
単価					1,200	円／t

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

処分費（t）		単位 t	数量	単価	金額	摘要
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	コンクリート舗（無筋） 円崎興業㈱	t	100	1,500	150,000	
計					150,000	
単価					1,500	円／t

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

足場工（床版補強工用）	桁高1.5m未満 1.3月	単位	m ²	数量		単価	
タイプ A1					1		5,126
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工		人	0.13	35,190	4,574		
足場材損料		月	1.3	425	552		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					5,126		
単価					5,126	円／m ²	

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛使用年月	2025. 09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員A		単位 人日	数量		1	単価 18,570
	名称	規格	単位 数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人 1	18,564	18,564		
	諸雑費（まるめ）		式 1		6		
	計				18,570		
	単価				18,570	円／人日	

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛使用年月	2025. 09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員B		単位 人日	数量		1	単価 16,430
	名称	規格	単位 数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人 1	16,422	16,422		
	諸雑費（まるめ）		式 1		8		
	計				16,430		
	単価				16,430	円／人日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t 吊	単位	日	数量		1	単価	50,340
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人	1	30,906	30,906			
軽油			L	30	140	4,200			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t 吊		供用日	1.41	10,800	15,228			
諸雑費（まるめ）			式	1		6			
計						50,340			
単価						50,340	円／日		

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

スラットボルト溶接工		単位	本	数量	40	単価	5,395
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役		人	1	39,474	39,474		
電工		人	2	29,784	59,568		
スラット溶接用電源	150KVA	台	1	95,000	95,000		
諸雑費（率＋まるめ） 22%		式	1		21,758		
計					215,800		
単価					5,395	円／本	

1 次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単 1号	亀裂補修		単位	箇所	数量	8	単価	150,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
亀裂補修工		当て板補修工	箇所	8	149,900	1,199,200		
現場溶接工		0.01m 0.01m 20mm未満	m	0.01	168,500	1,685		
計						1,200,885		
単価						150,200	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月 2025.09
歩掛使用年月 2025.09
労務調整係数 1.000-00-00-2-0

単 2号	現場塗装	F-13塗装系	単位 m2	数量	1	単価	16,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
塗替塗装	清掃・水洗い 無し 無し 無し	m 2	1	160.6	160.6		
塗替塗装	素地調整 無し 無し 無し 1種クレツ(フラス処理) 有り	m 2	1	11,310	11,310		
塗替塗装	下塗り 無し 無し 無し 有機シンクリツペイント(1層)はけ・ローラー	m 2	1	1,029	1,029		
塗替塗装	下塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形変性ポツ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー	m 2	1	1,886	1,886		
塗替塗装	中塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩	m 2	1	887.8	887.8		
塗替塗装	上塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 淡彩	m 2	1	1,326	1,326		
計					16,599.4		
単価					16,600	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月 2025.09
歩掛使用年月 2025.09
労務調整係数 1.000-00-00-2-0

単 4号	当て板補修		単位	箇所	数量	2	単価	170,100
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
当板補修工		箇所	2	149,900	299,800			
鋼材	SM400A エキストラ含む	t	0.045	209,000	9,405			
鋼材	SS400 エキストラ含む	t	0.036	186,000	6,696			
高力ボルト	S10T M22	組	56	220.1	12,325.6			
金属パテ成形	樹脂パテ	k g	1.5	7,946	11,919			
計					340,145.6			
単価					170,100	円/箇所		

1 次単価表

単 5号		現場孔明	鋼構造物	単位	本	数量	単価	金額	摘要
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼桁孔明工				本	1	1,340	1,340	1,340	
計							1,340		
単価							1,340	円／本	

単 6号		ガス切断		単位	m	数量	単価	金額	摘要
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガス切断				m	1	3,576	3,576	3,576	
計							3,576		
単価							3,576	円／m	

1 次単価表

単 7号		樹脂充填	エポキシ樹脂系	単位	構造物	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
						1	単価	147, 700
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂充填		エポキシ樹脂系 比重1700kg/m3		k g	0. 6	227, 800	136, 680	
シーリング シリコン系 (材工共)				L	0. 4	27, 430	10, 972	
計							147, 652	
単価							147, 700	円／構造物

単 8号		伸縮装置取替	橋梁用鋼製伸縮装置 伸縮幅10mm	単位	m	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 09 2025. 09 1. 000-00-00-2-0
						9. 9	単価	237, 200
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用伸縮継手装置設置工		補修 普通型 2車線相当 無 有		m	9. 9	237, 200	2, 348, 280	
計							2, 348, 280	
単価							237, 200	円／m

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単 9号	地覆処理	単位 m	数量	単価	金額	摘要
	名称	単位	数量	単価	金額	摘要
	地覆処理	m	1	61,880	61,880	
	計				61,880	
	単価				61,880	円/m

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単 10号	設運搬	コンクリート(鉄筋)	単位 m3	数量	単価	金額	摘要
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	設運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用	m3	1	2,348	2,348	
	計					2,348	
	単価					2,348	円/m3

1 次単価表

単 11号		鉄処分	コンクリート(鉄筋)	単位 m3	数量	1	単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (t)				t	2.5			
計								
単価								円/m3

単 12号		水切り設置	ウォーターカッター同等品	単位 m	数量	1	単価	2,558
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁用水切り材設置工		無し 接着剤固定式 床版下面 無し 有り 1m		m	1	2,558	2,558	
計							2,558	
単価							2,558	円/m

1 次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単 13号	吊足場	TYPE A1-床面シート張り防護工	単位	式	数量	1	単価	1,928,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工（床版補強工用） タイプ A1		桁高1.5m未満 1.4月	m ²	253	5,169	1,307,757		
シート張り防護工		設置・撤去・賃料 1.4月 両側朝顔	m ²	253	567	143,451		
朝顔（床版補強工用）		両側朝顔 1.4月	m ²	172	844	145,168		
板張り防護工		設置・撤去・賃料 1.4月 両側朝顔	m ²	172	1,927	331,444		
計						1,927,820		
単価						1,928,000	円/式	

1 次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単 14号	橋脚回り足場	TYPE F	単位	m2	数量	1	単価	5,367
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工（床版補強工用）		桁高1.5m未満 1.4月	m 2	1	5,169	5,169		
防護工（床版補強工用）		両側朝顔 シート張防護 1.4月	m 2	1	198	198		
計						5,367		
単価						5,367	円／m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

亀裂補修工	当て板補修工	単位	箇所	数量	1	単価	149,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師（A）		人	1	60,792	60,792		
橋りょう特殊工		人	1	35,190	35,190		
普通作業員		人	1	26,928	26,928		
諸雑費（率＋まるめ） 22%		式	1		26,990		
計					149,900		
単価					149,900	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

現場溶接工	0.01m 0.01m 20mm未満	単位 m	数量	10	単価	168,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	4.167	39,474	164,488	
橋りょう特殊工		人	33.333	35,190	1,172,988	
諸雑費（率による） 26%		式	1		347,524	
計					1,685,000	
単価					168,500	円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	塗替塗装	索地調整 無し 無し 無し 1種ケレン(ブラス処理) 有り	単位 m 2	数量	100	単価	11,310
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工	塗替塗装	昼間 索地調整 1 種ケレン 制約無	m 2	100	6,999.3	699,930	
橋梁塗装工	塗替塗装	昼間 索地調整研削材及びケレンかす 制約無	m 2	100	4,305.63	430,563	
諸雑費（まるめ）			式	1		507	
計						1,131,000	
単価						11,310	円／m 2

参考資料（１）

				単価使用年月	2025. 09		
				歩掛使用年月	2025. 09		
				労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
	塗替塗装	下塗り 無し 無し 無し 有機ゾンクリッチェント(1層)はけ・ローラー	単位 m ²	数量	100	単価	1,029
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り		昼間 有機ゾンクリッチェ(1層) はけ・ローラー 制約無	m ²	100	1,028.18	102,818	
諸雑費（まるめ）			式	1		82	
計						102,900	
単価						1,029	円／m ²

				単価使用年月	2025. 09		
				歩掛使用年月	2025. 09		
				労務調整係数	1.000-00-00-2-0		
	塗替塗装	下塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)はけ・ローラー	単位 m ²	数量	100	単価	1,886
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り		昼間 弱溶剤形変性エポキシ2層はけ・ローラー 制約無	m ²	100	1,885.67	188,567	
諸雑費（まるめ）			式	1		33	
計						188,600	
単価						1,886	円／m ²

参考資料（１）

						単価使用年月	2025.09
						歩掛使用年月	2025.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	塗替塗装	中塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩	単位 m ²	数量		100	単価
							887.8
名称		規格		単位	数量	金額	摘要
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り		昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー 淡彩 制約無		m ²	100	887.79	
諸雑費（まるめ）				式	1		1
計							88,780
単価						887.8	円／m ²

						単価使用年月	2025.09
						歩掛使用年月	2025.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	塗替塗装	上塗り 無し 無し 無し 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 はけ・ローラー 淡彩	単位 m ²	数量		100	単価
							1,326
名称		規格		単位	数量	金額	摘要
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り		昼間 弱溶剤形ふっ素 はけ・ローラー 淡彩 制約無		m ²	100	1,325.12	
諸雑費（まるめ）				式	1		88
計							132,600
単価						1,326	円／m ²

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	紫外線硬化型FRPシート設置	無し 無し 紫外線照射 有 0.01m2/枚以上0.07m2/枚未満 無	単位 m ²	数量	1	単価	346,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	紫外線硬化型FRPシート設置(照射有) 昼間	時間制約無 区分A 固定足場	m ²	1	346,632	346,632	
	諸雑費（まるめ）		式	1		68	
	計					346,700	
	単価					346,700	円/m ²

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

当板補修工		単位	箇所	数量	1	単価	149,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師（A）		人	1	60,792	60,792		
橋りょう特殊工		人	1	35,190	35,190		
普通作業員		人	1	26,928	26,928		
諸雑費（率＋まるめ） 22%		式	1		26,990		
計					149,900		
単価					149,900	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	鋼材	SM400A エキストラ含む	単位 t	数量		1	単価	209,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鋼板	SM400A t≦38mm	t	1	186,000	186,000		
	厚板エキストラ	t=10mm	t	1	1,000	1,000		
	形状エキストラ	2kg超～50kg以下	t	1	22,000	22,000		
	計					209,000		
	単価					209,000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鋼材	SS400 溶接を含む	単位 t	数量		1	単価	186,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板	SS400	t	1	185,000	185,000		
厚板溶接	t=10mm	t	1	1,000	1,000		
計					186,000		
単価					186,000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	高力ボルト	S10T M22	単位	組	数量	56	単価	220.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高力ボルト S10T	M22×65	組	26	215.8	5,610		
	高力ボルト S10T	M22×70	組	26	222.3	5,779		
	高力ボルト S10T	M22×80	組	4	234.8	939		
	計					12,328		
	単価					220.1	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

金属パテ成形	樹脂パテ	単位	kg	数量	1.5	単価	7,946
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員		人	0.25	29,070	7,267		
シーボント #101	球形樹脂パテ	kg	1.5	3,100	4,650		
諸雑費（まるめ）		式	1		3		
計					11,920		
単価					7,946	円/kg	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

鋼桁孔明工		単位	本	数量		単価	
					1		1,340
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場孔明（鋼構造物）	10本以上/箇所 全ての費用	本	1	1,340	1,340		
計					1,340		
単価					1,340	円／本	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

ガス切断		単位 m	数量	1	単価	3,576
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役		人	0.02	39,474	789	
橋りょう特殊工		人	0.054	35,190	1,900	
諸雑費（率による） 33%		式	1		887	
計					3,576	
単価					3,576	円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

樹脂充填	エポキシ樹脂系 比重1700kg/m3	単位 k g	数量	0.6	単価	227,800
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1	31,620	31,620	
特殊作業員		人	2	29,070	58,140	
普通作業員		人	1	26,928	26,928	
エポキシ樹脂充填	比重1200	k g	0.7	3,600	2,520	
諸雑費（率＋まるめ） 15%		式	1		17,492	
計					136,700	
単価					227,800	円／k g

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	シール工 シリコン系（材工共）		単位 L	数量		1	単価	27,430
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	0.75	29,070	21,802		
シール材	シリコン系		L	1	5,620	5,620		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						27,430		
単価						27,430	円/L	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	橋梁用伸縮継手装置設置工	補修 普通型 2車線相当 無 有	単位	m	数量		1	単価	237,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	橋梁用鋼製伸縮装置	伸縮幅40mm 誘導板付	m	1	119,000	119,000			
	伸縮装置工 補修	2車線 普通型	m	1	118,170	118,170			
	諸雑費（まるめ）		式	1		30			
	計					237,200			
	単価					237,200	円/m		

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

地覆処理		単位 m	数量	1.7	単価	61,880
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
シーリング工	シリコン系（材工共）	L	1.14	27,800	31,692	
バックアップ材	ウレタンフォーム	L	3.5	450	1,575	
二重止水材	一般用	m	7.2	2,780	20,016	
二重止水材	端部用（400）	m	3.5	3,710	12,985	
地覆部端部材	タト・クローザーA1タイプ 同等品	個	2	11,400	22,800	
排水ホース	CR 内径φ18	m	6	2,680	16,080	
諸雑費（まるめ）		式	1		52	
計					105,200	
単価					61,880	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		22号～24号（鉄筋） 大久保建材南	t	100				
	計							
	単価						円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	橋梁用水切り材設置工	無し 接着剤固定式 床版下面 無し 有り 1m	単位	m	数量		1	単価	2,558
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	橋梁用水切り材設置工	制約無し 接着 床版下面 固定足場	m	1	1,348.44	1,348			
	橋梁用水切り材	ウエーダーカッター	m	1	1,210	1,210			
	諸雑費（まるめ）		式	1		0			
	計					2,558			
	単価					2,558	円/m		

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

足場工（床版補強工用） タイプA1	桁高1.5m未満 1.4月	単位 m ²	数量	1	単価	5,169
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.13	35,190	4,574	
足場材損料		月	1.4	425	595	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,169	
単価					5,169	円/m ²

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	シート張防護工	設置・撤去・賃料 1.4月 両側朝顔	単位	m ²	数量		1	単価	567
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	橋りょう特殊工		人	0.011	35,190	387			
	シート張防護材賃料		月	1.4	129,28	180			
	諸雑費（まるめ）		式	1		0			
	計					567			
	単価					567	円／m ²		

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

朝顔（床版補強工用）	両側朝顔 1.4月	単位	m ²	数量	1	単価	844
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工		人	0.022	35,190	774		
足場材損料		月	1.4	50	70		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					844		
単価					844	円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

板張防護工	設置・撤去・賃料 1.4月 両側朝顔	単位 m ²	数量	1	単価	1,927
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.043	35,190	1,513	
防護材賃料		月	1.4	296	414	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,927	
単価					1,927	円／m ²

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

防護工（床版補強工用）	両側朝顔 シート張防護 1.4月	単位	m ²	数量	1	単価	198
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工		人	0.004	35,190	140		
シート張防護材損料		月	1.4	42	58		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					198		
単価					198	円/m ²	

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛使用年月	2025. 09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員A		単位 人日	数量		1	単価 18,570
	名称	規格	単位 数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人 1	18,564	18,564		
	諸雑費（まるめ）		式 1		6		
	計				18,570		
	単価				18,570	円／人日	

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛使用年月	2025. 09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	交通誘導警備員B		単位 人日	数量		1	単価 16,430
	名称	規格	単位 数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人 1	16,422	16,422		
	諸雑費（まるめ）		式 1		8		
	計				16,430		
	単価				16,430	円／人日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	シール工	シリコン系（材工共）	単位	L	数量		1	単価	27,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人	0.75	29,070	21,802			
シール材		シリコン系 プライマー含む	L	1	6,000	6,000			
計						27,802			
単価						27,800	円/L		

1 次単価表

単 1号		防水材	単位	m	数量	1	単価	11,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防水材		シエツパ デシム同等品	m	1	11,460	11,460		
計						11,460		
単価						11,460	円/m	

						単価使用年月	2025.09
						歩掛使用年月	2025.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	排水管 (SGP100A)	鋼管	単位	m	数量	1	単価
							9,538
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水管設置		有り	m	1	5,513	5,513	
排水管（材料費） SGP100A			m	1	4,025	4,025	
計						9,538	
単価						9,538	円/m

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単 3号	鋼材	SS400 (L-6mm)	単位 kg	数量	1	単価	187
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材		SS400 (L-6mm)	kg	1	187	187	
計						187	
単価						187	円/kg

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	ボルト・ナット	M16×45 (2-W)	単位 本	数量	1	単価	58.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボルト・ナット		M16×45	組	1	58.5	58.5	
計						58.5	
単価						58.5	円/本

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単 5号	現場溶接		単位 m	数量	1	単価	12,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場溶接		すみ肉脚長6mm	m	1	12,080	12,080	
計						12,080	
単価						12,080	円/m

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	下塗り（現場継手部外面）C-5塗装系		単位 m2	数量	1	単価	5,774
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）		動力工具処理 無し 無し	m 2	1	4,694	4,694	
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）		ミストコート 変性ポリアリ樹脂塗料(1層) 無し	m 2	1	1,080	1,080	
計						5,774	
単価						5,774	円/m2

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛使用年月	2025. 09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単 7号	下塗り（現場継手部外面）C-5塗装系		単位 m2	数量		1	単価
							4,972
名称		規格		単位	数量	単価	金額
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）		超厚膜形エポキシ樹脂塗料（2回塗り/層）無し					摘要
		無し		m 2	1	4,972	4,972
計							4,972
単価							4,972 円/m2

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛使用年月	2025. 09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-8号	中塗り（現場継手部外面）C-5塗装系		単位 m2	数量		1	単価
							1,044
名称		規格		単位	数量	単価	金額
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）		新橋現場塗装 中塗り 横断歩道橋・側道橋 無し					摘要
		無し ふっ素樹脂塗料用 淡彩		m 2	1	1,044	1,044
計							1,044
単価							1,044 円/m2

1 次単価表

単 9号		上塗り（現場継手部外面）C-5塗装系		単位 m2	数量	1	単価	1,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）		新橋現場塗装 上塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	m2	1	1,580	1,580		
計						1,580		
単価						1,580	円/m2	

単 10号		既設排水管撤去	SCP100A	単位 m	数量	1	単価	5,065
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
既設排水管撤去		鋼管	m	1	5,065	5,065		
計						5,065		
単価						5,065	円/m	

1 次単価表

単 11号		ガス切断		単位	m	数量		単価	
						1			3,576
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
補修工事ガス切断		SGP100A(1-4.5mm)	m	1	3,576	3,576			
計						3,576			
単価						3,576	円/m		

単 12号		排水管 (SGP80A)	鋼管	単位	m	数量		単価	
						1			8,413
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
排水管設置		有り	m	1	5,513	5,513			
排水管(材料費)			m	1	2,900	2,900			
計						8,413			
単価						8,413	円/m		

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単 13号	鋼材	SS400 (t=6mm)	単位 kg	数量	1	単価	187
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材		SS400 (t=6mm)	kg	1	187	187	
計						187	
単価						187	円/kg

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単 14号	下塗り（現場継手部外面）C-5塗装系		単位 m2	数量	1	単価	5,774
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）		動力工具処理 無し 無し	m 2	1	4,694	4,694	
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）		ミストコート 変性ポリアリ樹脂塗料(1層) 無し	m 2	1	1,080	1,080	
計						5,774	
単価						5,774	円/m2

1 次単価表

単 15号		下塗り（現場継手部外面）C-5塗装系	単位	m2	数量	1	単価	4,972
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）		超厚膜形エポキシ樹脂塗料（2回塗り/層）無し	m2	1	4,972	4,972		
計						4,972		
単価						4,972	円/m2	

単 16号		中塗り（現場継手部外面）C-5塗装系	単位	m2	数量	1	単価	1,044
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）		新橋現場塗装 中塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し ふっ素樹脂塗料用 淡彩	m2	1	1,044	1,044		
計						1,044		
単価						1,044	円/m2	

1 次単価表

単 17号		上塗り（現場継手部外面）C-5塗装系	単位	m2	数量	1	単価	1,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）		新橋現場塗装 上塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	m2	1	1,580	1,580		
計						1,580		
単価						1,580	円/m2	

単 18号		現場溶接	単位	m	数量	1	単価	12,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場溶接		すみ肉脚長6mm	m	1	12,080	12,080		
計						12,080		
単価						12,080	円/m	

1 次単価表

単 19号		既設排水管撤去	SGP100A	単位	m	数量	単価	金額	摘要
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		既設排水管撤去	鋼管	m	1	8,403	8,403		
		計					8,403		
		単価					8,403	円/m	

単 20号		ガス切断		単位	m	数量	単価	金額	摘要
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
		補修工事ガス切断	SGP100A(t=4.5mm)	m	1	3,576	3,576		
		計					3,576		
		単価					3,576	円/m	

1 次単価表

単 21号		紫外線硬化型FRPシート	UVPPS工法同等品	単位	m2	数量	1	単価	204,400
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
紫外線硬化型FRPシート設置		無し 無し 紫外線照射 有 0.07m2/枚以上0.15m2/枚未満 無		m2	1	204,400	204,400		
計							204,400		
単価							204,400	円/m2	

単 22号		枠組足場	TYPE G	単位	掛m2	数量	110	単価	3,131
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工（手摺先行型枠組足場）		10日		箇所	3	114,800	344,400		
計							344,400		
単価							3,131	円/掛m2	

参考資料（１）

						単価使用年月	2025.09
						歩掛使用年月	2025.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	防水材	シンエック ヲチナル同等品	単位	m	数量		
					100	単価	11,460
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗替塗装		清掃・水洗い 横断歩道橋・側道橋 無し 無し	m ²	10	192.7	1,927	
シコン粘着シート敷設（材工共）		シンエック ヲチナル同等品	m	105	10,900	1,144,500	
計						1,146,427	
単価						11,460	円／m

						単価使用年月	2025.09
						歩掛使用年月	2025.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	鋼材	SS400(t=6mm)	単位	kg	数量		
					1,000	単価	187
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼材		ベース価格(SS400(ひも付き))	t	1	185,000	185,000	
板厚コスト		(6≦t<8)	t	1	2,000	2,000	
計						187,000	
単価						187	円／kg

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ボルト・ナット	M16×45	単位	組	数量	1,000	単価	58.5
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
六角ボルト	M16×45	k g	100	370	37,000			
六角ナット	M16	k g	34	325	11,050			
ワッシャー	M16	k g	22	475	10,450			
計					58,500			
単価					58.5	円／組		

参考資料（１）

						単価使用年月	2025.09
						歩掛使用年月	2025.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	継手部素地調整（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	動力工具処理 無し 無し	単位	m ²	数量	100	単価
							4,694
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工 新橋素地調整		昼間 動力工具処理 ISO St3 制約無					
			m ²	100	4,693.47	469,347	
諸雑費（まるめ）			式	1		53	
計						469,400	
単価						4,694	円／m ²

						単価使用年月	2025.09
						歩掛使用年月	2025.09
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	スチート 変性エポキシ樹脂塗料(1層) 無し	単位	m ²	数量	100	単価
							1,080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り		昼間 スチート 変性エポキシ樹脂(1層) 制約無					
			m ²	100	1,079.16	107,916	
諸雑費（まるめ）			式	1		84	
計						108,000	
単価						1,080	円／m ²

参考資料（１）

参考資料（1）					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025.09 2025.09 1.000-00-00-2-0	
	継手部下塗り（新橋現場・新橋継手 部現場塗装）	超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗り/層) 無し	単位 m ²	数量	100	単価	4,972	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り		昼間 超厚膜形エポキシ(2回塗り/層) 制約無し	m ²	100	4,971.13	497,113		
諸雑費（まるめ）			式	1		87		
計						497,200		
単価						4,972	円／m ²	

					単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025.09 2025.09 1.000-00-00-2-0	
	中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継 手部現場塗装）	新橋現場塗装 中塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し ふっ素樹脂塗料用 淡彩	単位 m 2	数量	100	単価	1,044	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り		昼間 ふっ素樹脂塗料用 淡彩 制約無	m 2	100	1,043.53	104,353		
諸雑費（よるめ）			式	1		47		
計						104,400		
単価						1,044	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

中塗り・上塗り（新橋現場・新橋継手部現場塗装）	新橋現場塗装 上塗り 横断歩道橋・側道橋 無し 無し ふっ素樹脂塗料 淡彩	単位	m ²	数量	100	単価	1,580
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り	昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無	m ²	100	1,579.23	157,923		
諸雑費（まるめ）		式	1		77		
計					158,000		
単価					1,580	円／m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

既設排水管撤去	鋼管	単位	m	数量	10	単価	5,065
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上木一般世話役		人	0.3	31,620	9,486		
特殊作業員		人	0.8	29,070	23,256		
普通作業員		人	0.5	26,928	13,464		
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4t級 吊能力2.9t	日	0.5	7,050	3,525		
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		919		
計					50,650		
単価					5,065	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

補修工事（×切断）	SGP100A（t-4.5mm）	単位	m	数量	1	単価	3,576
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役		人	0.02	39,474	789		
橋りょう特殊工		人	0.054	35,190	1,900		
諸雑費（率による）		式	1		887		
33%					3,576		
計					3,576		
単価					3,576	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

既設排水管撤去	鋼管	単位	m	数量	10	単価	8,403
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上木一般世話役		人	0.3	31,620	9,486		
特殊作業員		人	0.8	29,070	23,256		
普通作業員		人	0.5	26,928	13,464		
ラフテレーンクレーン「油圧伸縮ジブ型」	排出ガス対策型（第1次基準値） 16t吊	台	0.5	73,800	36,900		
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		924		
計					84,030		
単価					8,403	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	紫外線硬化型FRPシート設置	無し 無し 紫外線照射 有 0.07m2/枚以上0.15m2/枚未満 無	単位 m ²	数量		1	単価	204,400
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	紫外線硬化型FRPシート設置(照射有) 昼間	時間制約無 区分B 固定足場	m ²	1	204,323	204,323		
	諸雑費(まるめ)		式	1		77		
	計					204,400		
	単価					204,400	円/m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	足場工（手摺先行型枠組足場）	10口	単位	箇所	数量	1	単価	114,800
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう特殊工		人	2.91	35,190	102,402		
	足場材損料		円	10	1,238	12,380		
	諸雑費（まるめ）		式	1		18		
	計					114,800		
	単価					114,800	円／箇所	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		18,570
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人	1	18,564	18,564		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					18,570		
	単価					18,570	円／人日	

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		16,430
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	16,422	16,422		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					16,430		
	単価					16,430	円／人日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	塗替塗装	清掃・水洗い 横断歩道橋・側道橋 無し 無し	単位	m 2	数量	100	単価	192.7	
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要
橋梁塗装工 塗替塗装			昼間 清掃・水洗い 制約無		m 2	100	192.7	19,270	
諸雑費（まるめ）					式	1		0	
計								19,270	
単価								192.7	円／m 2

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	シコン接着剤敷設（材工共）	シコンパッテナル同等品	単位 m	数量	1	単価	10,900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	上木一般世話役		人	0.05	31,620	1,581	
	特殊作業員		人	0.05	29,070	1,453	
	普通作業員		人	0.05	26,928	1,346	
	諸雑費（率＋まるめ） 12%		式	1		525	
	防水シコン接着シート	シコンパッテナル同等品（W=100mm）	m	1	6,000	6,000	
	計					10,905	
	単価					10,900	円/m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型（第1次基準値） 16 t吊	単位	日	数量	1	単価	73,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30,906	30,906		
軽油			L	66	140	9,240		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		排出ガス対策型（第1次基準値） 16 t吊	供用日	1.33	25,300	33,649		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						73,800		
単価						73,800	円／日	

1 次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単 1号	当て板補修	単位	箇所	数量	3	単価	169,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
当て板補修工		箇所	3	149,900	449,700		
鋼材	SM490YA t≦25mm	t	0.026	187,000	4,862		
鋼材	SS400 Grmm≦t	t	0.006	186,000	1,116		
SS400高力ボルト	S10T	組	26	212.1	5,514.6		
現場孔明（鋼構造物）	10本以上/箇所 全ての費用	本	26	1,340	34,840		
芯出し調整工	主桁補強、亀裂当て板補修	m ²	0.2	36,570	7,314		
補修工事の切断		m	1	3,576	3,576		
諸雑費（まるめ）		式	1		77.1		
計					507,000		
単価					169,000	円/箇所	

1 次単価表

単 2号		鋼床版補修		単位	m2	数量		単価	
							0.3		302,400
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
紫外線硬化型FRPシート設置		無し 無し 紫外線照射 有 0.15m2/枚以上 無し		m2	0.3	118,300	35,490		
金属パテ成形		樹脂パテ		m2	0.02	2,761,000	55,220		
計							90,710		
単価							302,400	円/m2	

単 3号		左官工法	0.1m3未満 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理無し	単位	構造物	数量		単価	
							1		288,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
断面修復工（左官工法）		無し 0.1m3未満 0.008m3		構造物	1	288,000	288,000		
計							288,000		
単価							288,000	円/構造物	

1 次単価表

単 4号		排水装置補修	VP125	単位	m	数量		単価	
							1		8,119
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
排水管設置		有り		m	1	5,513	5,513		
硬質塩化ビニル管		一般管 VP-125		m	1.2	2,171	2,605.2		
計							8,118.2		
単価							8,119	円/m	

単 5号		伸縮装置補修		単位	m	数量		単価	
							1.5		211,200
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
伸縮部止水工		SMシート		m	1.5	211,200	316,800		
計							316,800		
単価							211,200	円/m	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単 6号	縦目地止水		単位 m2	数量		1	単価	131,600
名称		規格		単位 数量	単価	金額	摘要	
縦目地止水		防水材・シロ材 下地処理～シロ工・防水材設置		m 2 1	131,600	131,600		
計						131,600		
単価						131,600	円／m2	

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	吊足場	タイプ A1	単位 m2	数量		1	単価	5,045
名称		規格		単位 数量	単価	金額	摘要	
足場工（床版補強工用）		桁高1.5m未満 0.13月		m 2 1	4,616	4,616		
シート張防護工		設置・撤去・賃料 0.13月 片側朝顔		m 2 1	429	429		
計						5,045		
単価						5,045	円／m2	

1 次単価表

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単 8号	足場	タイプ B	単位	m2	数量	1	単価	2,048
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
朝顔			m 2	1	476	476		
板張防護工			m 2	1	1,572	1,572		
計						2,048		
単価						2,048	円／m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

当て板補強工		単位	箇所	数量	1	単価	149,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師（A）		人	1	60,792	60,792		
橋りょう特殊工		人	1	35,190	35,190		
普通作業員		人	1	26,928	26,928		
諸雑費（率＋まるめ） 22%		式	1		26,990		
計					149,900		
単価					149,900	円／箇所	

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛使用年月	2025. 09
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
鋼材	SM490YA t ≤ 25mm	単位	t	数量		1	単価
							187, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
へき価格(ひも付き)	SM490AY	t	1	186, 000	186, 000		
板厚 $t \leq 25$ mm	$8 \leq t < 25$ mm	t	1	1, 000	1, 000		
計					187, 000		
単価					187, 000	円／t	

						単価使用年月	2025. 09
						歩掛使用年月	2025. 09
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-0
鋼材	SS400 6mm ≤ t	単位	t	数量		1	単価
							186, 000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
へき価格(ひも付き)	SS400	t	1	185, 000	185, 000		
板厚 $t \leq 25$ mm	$8 \leq t < 25$ mm	t	1	1, 000	1, 000		
計					186, 000		
単価					186, 000	円／t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	トヨタ高力ボルト	S10T	単位	組	数量	26	単価	212.1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	高力ボルト	トヨタ S10T M22×60	組	15	209.5	3,142		
	高力ボルト	トヨタ S10T M22×65	組	11	215.8	2,373		
	計					5,515		
	単価					212.1	円／組	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

芯出し調整工	主桁補強、亀裂当板補修	単位	m ²	数量	10	単価	36,570
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役		人	1	39,474	39,474		
橋りょう特殊工		人	4	35,190	140,760		
普通作業員		人	6	26,928	161,568		
諸雑費（率＋まるめ） 7%		式	1		23,898		
計					365,700		
単価					36,570	円／m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

補修工事	切断	単位	m	数量	1	単価	3,576
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役		人	0.02	39,474	789		
橋りょう特殊工		人	0.054	35,190	1,900		
諸雑費（率による）		式	1		887		
計					3,576		
単価					3,576	円/m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

金属ﾊﾞﾃ成形	樹脂ﾊﾞﾃ	単位	m 2	数量	1	単価	2,761,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員		人	10	29,070	290,700		
ラスタフ(E)1110	ラスタフ金属特殊ﾊﾞﾃ	k g	50	49,400	2,470,000		
諸雑費（まるめ）		式	1		300		
計					2,761,000		
単価					2,761,000	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	断面修復工（左官工法）	無し 0.1m3未満 0.008m3	単位	構造物	数量	1	単価	288,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	上木一般世話役		人	2.4	31,620	75,888		
	特殊作業員		人	1.5	29,070	130,815		
	普通作業員		人	2.3	26,928	61,934		
	材料費	ホリマーセメントモルタル	m3	0.009	368,000	3,312		
	諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		16,051		
	計					288,000		
	単価					288,000	円／構造物	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

伸縮部止水工	SMポイント	単位	m	数量	1.5	単価	211,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人	1	31,620	31,620		
特殊作業員		人	3	29,070	87,210		
普通作業員		人	2	26,928	53,856		
SMポイント	1型	l.	4	21,250	85,000		
専用グラマー	100ml/缶	缶	1	12,000	12,000		
バックアップ材		m	2	2,000	4,000		
諸雑費（率＋まるめ） 25%		式	1		43,114		
計					316,800		
単価					211,200	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

紙目地止水	防水材・シール材 下地処理～シール工・防水材設置	単位 m ²	数量	5	単価	131,600
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上木一般世話役		人	2	31,620	63,240	
特殊作業員		人	4	29,070	116,280	
普通作業員		人	2	26,928	53,856	
シール材	シリコン系	L	4	5,670	22,680	
シロエツバ [※] ツチシール	W=100	巻	20	18,000	360,000	
諸雑費（率＋まるめ） 18%		式	1		41,944	
計					658,000	
単価					131,600	円／m ²

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	足場工（床版補強工用）	桁高1.5m未満 0.13月	単位	m ²	数量		1	単価	4,616
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	橋りょう特殊工		人	0.13	35,190	4,574			
	足場材損料		月	0.1	425	42			
	諸雑費（まるめ）		式	1		0			
	計					4,616			
	単価					4,616	円／m ²		

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	シート張防護工	設置・撤去・賃料 0.13月 片側朝顔	単位	m ²	数量		1	単価	429
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	橋りょう特殊工		人	0.01	35,190	351			
	シート張防護材賃料		月	0.13	606.53	78			
	諸雑費（まるめ）		式	1		0			
	計					429			
	単価					429	円／m ²		

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

朝顔	少絛Ⅰ桁 設置・撤去・賃料 0.13月 片側朝顔	単位	m ²	数量	1	単価	476
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工		人	0.023	17,595	404		
朝顔賃料		月	0.13	554.38	72		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					476		
単価					476	円／m ²	

参考資料（１）

単価使用年月	2025.09
歩掛使用年月	2025.09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

板張防護工	設置・撤去・賃料 0.13月 片側朝顔	単位 m ²	数量	1	単価	1,572
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう特殊工		人	0.04	35,190	1,407	
防護材賃料		月	0.13	1,275,15	165	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					1,572	
単価					1,572	円／m ²

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		18,570
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人	1	18,564	18,564		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					18,570		
	単価					18,570	円／人日	

単価使用年月	2025. 09
歩掛使用年月	2025. 09
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
						1		16,430
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	16,422	16,422		
	諸雑費（まるめ）		式	1		8		
	計					16,430		
	単価					16,430	円／人日	

R 7・R 8 甲府・峡南国道出張所管内橋梁補修維持他工事

(当 初) 請負工事費計算書

(1) 直接工事費	55,982,395		
(2) 共通仮設費	18,652,224		
(3) 純工事費	74,634,619		
(1)+(2)			
(4) 現場管理費	53,662,000		
(5) 工期延長等に伴う現場維持等の費用	0		
(6) 工事原価	131,951,539		
(3)+(4)+(5)+(18)			
(7') 一般管理費等(計上額)	17,828,461	((7) 一般管理費等(計算額)	17,836,366
(8') その他費目計	0		
(9) 業務委託料等	0		
(10) 工事価格	149,780,000		
(6)+(7')+(8')+(9) (万円未満切り捨て)			
(11) 消費税相当額	14,978,000		
(12) 請負工事価格	164,758,000		
(10)+(11)			
(13) 入札書比較価格	149,780,000		
(請負工事費の100/110)			
(14) 調査基準価格	148,456,000		
(15) 調査基準価格の100/110	134,960,000		
(万円未満切り捨て)			
(16) 工場製作純工事費	2,973,640		
(17) 工場管理費	681,280		
(18) 工場製作原価	3,654,920		
(16)+(17)			