

1. 一般競争入札方式

国土交通省関東地方整備局富士川砂防事務所における令和 7 年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和 7 年 1 2 月 2 2 日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

- ・発注予定なし

2. 公募型プロポーザル方式

国土交通省関東地方整備局富士川砂防事務所における令和 7 年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和 7 年 1 2 月 2 2 日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

- ・発注予定なし

3. 簡易公募型プロポーザル方式

国土交通省関東地方整備局富士川砂防事務所における令和7年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和7年12月22日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

[富士川砂防事務所]

- | | | |
|-------|---------------|--|
| 4 - 1 | 業 務 名 | R 7 ・ R 8 砂防関連情報管理システム改良業務 |
| 1) | 業 務 種 別 : | 土木関係建設コンサルタント業務 |
| 2) | 履 行 期 限 : | 約 10ヶ月 |
| 3) | 業 務 概 要 : | 本業務は、富士川砂防事務所で整備されている「砂防情報管理システム」のデータベースの更新、及び機能の追加・改良を実施する。
システム機能追加・改良 一式 |
| 4) | 公 告 予 定 時 期 : | 第 3 四半期 |
| 5) | 公 告 予 定 年 月 : | 令和 7 年 1 2 月 |
| 6) | 入 札 予 定 時 期 : | 第 4 四半期 |
| 7) | そ の 他 : | |

国土交通省 関東地方整備局
富士川砂防事務所

4. 簡易公募型プロポーザル方式

国土交通省関東地方整備局富士川砂防事務所における令和7年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和7年12月22日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

[富士川砂防事務所]

- 4 - 1 業 務 名 R 8 富士川砂防事務所流砂量調査検討業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 限 : 約 12ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 本業務は、富士川砂防事務所管内における土砂移動現象を把握するための流砂量観測等を行い、観測データの解析を実施し、総合土砂管理計画の基礎資料とするものである。
流砂量観測 一式、ハイドロフォン観測 一式、観測データの整理
解析一式、流砂水文観測データの収集一式、画像解析 一式
- 4) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 1 月
- 6) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期
- 7) そ の 他 :

[富士川砂防事務所]

- 4 - 2 業 務 名 R 8 富士川砂防土砂災害危機管理計画検討業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 限 : 約 7ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 本業務は、管内関係市町と大規模土砂災害に対する訓練等のリスクコミュニケーションを通じた危機管理能力向上のための課題抽出とその解決策を検討したうえで、危機管理計画（案）の更新を行うものである。
大規模土砂災害危機管理計画検討 一式、災害対応力向上のための
訓練方法の検討 一式
- 4) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 3 月
- 6) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期
- 7) そ の 他 :

[富士川砂防事務所]

- 4 - 3 業 務 名 R 8 富士川砂防土砂災害発生危険度評価手法検討業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 限 : 約 7ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 土砂災害発生危険度評価手法の高度化に向けて、全国の事例の収集・分析を行うと共に、降雨や地震、地質等を考慮した評価手法について検討し、地形や地質分類を用いた土砂災害の危険度評価方法の検討を行うものである
土砂災害警戒情報発令の精度向上検討 一式、大規模地震による
土砂災害発生の評価検討 一式
- 4) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 3 月
- 6) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期
- 7) そ の 他 :

[富士川砂防事務所]

- 4 - 4 業 務 名 R 8 富士川砂防管内検討設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 限 : 約 8ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 本業務は、富士川砂防事務所管内における砂防施設に関わる工事発生残土の処理検討、及び施設設計を行うものである。
残土処理検討 一式、施設設計 一式
- 4) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 3 月
- 6) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期
- 7) そ の 他 :

[富士川砂防事務所]

- 4 - 5 業 務 名 R 8 富士川砂防管内流木調査業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 限 : 約 9ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 本業務は、富士川砂防事務所管内の早川流域及び釜無川流域において、施設配置計画の立案にあたり、流木の調査を行うものである。
- 4) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 1 月
- 6) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期
- 7) そ の 他 :

4. 簡易公募型プロポーザル方式

[富士川砂防事務所]

- 4 - 6 業 務 名 R 8 富士川砂防簡易型カメラを活用した危機管理手法検討業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 限 : 約 11ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 本業務は、富士川砂防事務所管内において、異常土砂流出を市町村へ情報提供するために砂防施設等に設置した簡易型カメラ画像から異常な土砂流出を覚知する仕組みを検討するものである。
異常土砂流出を覚知する仕組みの検討一式、土砂流出量の算定機能の精度向上 一式
- 4) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 2 月
- 6) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期
- 7) そ の 他 :

[富士川砂防事務所]

- 4 - 7 業 務 名 R 8 富士川砂防 U A V による砂防施設状況把握検討業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 限 : 約 11ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 本業務は、富士川砂防事務所管内における U A V により、砂防堰堤の堆砂状況を調査し、A I により過年度の堆砂状況との差分の解析等について検討を行うものである。
A I 解析のための資料収集・整理 一式、検討に基づいた施行・課題抽出 一式
- 4) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 2 月
- 6) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期
- 7) そ の 他 :

5. 公募型競争入札方式

国土交通省関東地方整備局富士川砂防事務所における令和7年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和7年12月22日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

- ・発注予定なし

6. 簡易公募型競争入札方式

国土交通省関東地方整備局富士川砂防事務所における令和7年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和7年12月22日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

[富士川砂防事務所]

- 6 - 1 業 務 名 R 7 富士川砂防管内砂防施設測量業務
- 1) 業 務 種 別 : 測量
- 2) 履 行 期 限 : 約 8ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 本業務は、富士川砂防事務所管内に計画している砂防施設の設計に必要な測量を実施するものである。
基準点測量 一式、地形測量 一式、路線測量 一式
- 4) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 3 月
- 6) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期
- 7) そ の 他 :

[富士川砂防事務所]

- 6 - 2 業 務 名 R 7 富士川砂防管内砂防施設設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 限 : 約 8ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 本業務は、富士川砂防事務所管内における砂防施設及び工事・管理用道路の設計を行うものである。
砂防施設設計 一式、工事用道路設計 一式
- 4) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 3 月
- 6) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期
- 7) そ の 他 :

7. 簡易公募型競争入札方式

国土交通省関東地方整備局富士川砂防事務所における令和7年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和7年12月22日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

[富士川砂防事務所]

- | | | |
|-------|-------------|--|
| 7 - 1 | 業 務 名 | R 8 富士川砂防施設現況調査業務 |
| 1) | 業 務 種 別 | 土木関係建設コンサルタント業務 |
| 2) | 履 行 期 限 | 約 12ヶ月 |
| 3) | 業 務 概 要 | 本業務は、砂防施設等の老朽化などの現況調査を行い、調査結果を基に砂防施設等の健全度評価を行うとともに、地震発生時及び出水後に臨時（緊急）現況調査を実施するものである。
砂防施設現況調査 一式、砂防施設の健全度評価 一式 |
| 4) | 公 告 予 定 時 期 | 第 4 四半期 |
| 5) | 公 告 予 定 年 月 | 令和 8 年 1 月 |
| 6) | 入 札 予 定 時 期 | 第 4 四半期 |
| 7) | そ の 他 | |

[富士川砂防事務所]

- | | | |
|-------|---------------|---|
| 7 - 2 | 業 務 名 | R8・R9 富士川砂防管内魚類調査業務 |
| 1) | 業 務 種 別 : | 土木関係建設コンサルタント業務 |
| 2) | 履 行 期 限 : | 約 16ヶ月 |
| 3) | 業 務 概 要 : | 本業務は、富士川砂防事務所管内の早川流域及び釜無川流域において、砂防施設の配置計画の立案及び設計に資するため、魚類及び底生動物の調査を行うものである。 |
| 4) | 公 告 予 定 時 期 : | 第 4 四半期 |
| 5) | 公 告 予 定 年 月 : | 令和 8 年 3 月 |
| 6) | 入 札 予 定 時 期 : | 第 1 四半期 |
| 7) | そ の 他 : | |

[富士川砂防事務所]

- | | | |
|-------|---------------|---|
| 7 - 3 | 業 務 名 | R8・R9尾白川下流かんがい用水調査業務 |
| 1) | 業 務 種 別 : | 土木関係建設コンサルタント業務 |
| 2) | 履 行 期 限 : | 約 16ヶ月 |
| 3) | 業 務 概 要 : | 本業務は、尾白川に計画されている砂防事業において、慣行水利権から許可水利権に移行するための、かんがい用水に関する調査を行うものである。
取水量・かんがい用水等調査 一式 |
| 4) | 公 告 予 定 時 期 : | 第4四半期 |
| 5) | 公 告 予 定 年 月 : | 令和8年3月 |
| 6) | 入 札 予 定 時 期 : | 第1四半期 |
| 7) | そ の 他 : | |

[富士川砂防事務所]

- | | | |
|-------|---------------|--|
| 7 - 4 | 業 務 名 | R8 富士川砂防管内砂防施設地質調査業務（その1） |
| 1) | 業 務 種 別 : | 地質調査業務 |
| 2) | 履 行 期 限 : | 約 8ヶ月 |
| 3) | 業 務 概 要 : | 本業務は、富士川砂防事務所管内に計画している砂防施設の設計に必要な地質調査を実施するものである。
機械ボーリング 一式、標準貫入試験 一式、総合解析 一式 |
| 4) | 公 告 予 定 時 期 : | 第4 四半期 |
| 5) | 公 告 予 定 年 月 : | 令和 8 年 3 月 |
| 6) | 入 札 予 定 時 期 : | 第1 四半期 |
| 7) | そ の 他 : | |

[富士川砂防事務所]

- | | | |
|-------|--------------|--|
| 7 - 5 | 業 務 名 | R 8 富士川砂防管内砂防施設地質調査業務（その2） |
| 1） | 業 務 種 別： | 地質調査業務 |
| 2） | 履 行 期 限： | 約 8ヶ月 |
| 3） | 業 務 概 要： | 本業務は、富士川砂防事務所管内に計画している砂防施設の設計に必要な地質調査を実施するものである。
機械ボーリング 一式、標準貫入試験 一式、総合解析 一式 |
| 4） | 公 告 予 定 時 期： | 第4 四半期 |
| 5） | 公 告 予 定 年 月： | 令和8 年 3 月 |
| 6） | 入 札 予 定 時 期： | 第1 四半期 |
| 7） | そ の 他： | |

7. 簡易公募型競争入札方式

[富士川砂防事務所]

- 7 - 6 業 務 名 R 8 富士川砂防管内砂防施設測量業務
1) 業 務 種 別 : 測量
2) 履 行 期 限 : 約 8ヶ月
3) 業 務 概 要 : 本業務は、富士川砂防事務所管内に計画している砂防施設の設計に必要な測量を実施するものである。
基準点測量 一式、地形測量 一式、路線測量 一式
4) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四半期
5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 3 月
6) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期
7) そ の 他 :

[富士川砂防事務所]

- 7 - 7 業 務 名 R 8 富士川砂防管内砂防施設設計業務（その 1）
1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約 8ヶ月
3) 業 務 概 要 : 本業務は、富士川砂防事務所管内における砂防施設及び工事・管理用道路の設計を行うものである。
砂防施設設計 一式、工事用道路設計 一式
4) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四半期
5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 3 月
6) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期
7) そ の 他 :

[富士川砂防事務所]

- 7 - 8 業 務 名 R 8 富士川砂防管内砂防施設設計業務（その 2）
1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約 8ヶ月
3) 業 務 概 要 : 本業務は、富士川砂防事務所管内における砂防施設及び工事・管理用道路の設計を行うものである。
砂防施設設計 一式、工事用道路設計 一式
4) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四半期
5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 3 月
6) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期
7) そ の 他 :

8. 随意契約方式

国土交通省関東地方整備局富士川砂防事務所における令和7年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和7年12月22日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

- ・発注予定なし