

1. 一般競争入札方式

国土交通省関東地方整備局常陸河川国道事務所における令和 7 年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和 7 年 1 2 月 2 2 日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

- ・発注予定なし

2. 公募型プロポーザル方式

国土交通省関東地方整備局常陸河川国道事務所における令和 7 年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和 7 年 1 2 月 2 2 日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

- ・発注予定なし

3. 公募型競争入札方式

国土交通省関東地方整備局常陸河川国道事務所における令和7年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和7年12月22日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

- ・発注予定なし

4. 簡易公募型プロポーザル方式

国土交通省関東地方整備局常陸河川国道事務所における令和7年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和7年12月22日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

[常陸河川国道事務所]

- 4 - 1 業 務 名 R 7 常陸河川国道管内電線共同溝整備計画検討他業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 限 : 約 6ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 本業務は、常陸河川国道事務所管内の次期無電柱化推進計画策定に向けた検討を行い、事業計画（案）の作成を行う業務である。
- ・計画準備 1 式
 - ・整備状況の整理 1 式
 - ・次期電線共同溝整備計画策定に向けた検討 1 式
 - ・事業計画（案）作成 1 式
 - ・報告書作成 1 式
- 4) 公 告 予 定 時 期 : 第 3 四半期
- 5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 7 年 1 2 月
- 6) 入 札 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 7) そ の 他 :

[常陸河川国道事務所]

- 4 - 2 業 務 名 R 7 那珂川河道整備方策他検討業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 限 : 約 9ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 本業務は、将来の降雨量の増大など気候変動を踏まえた那珂川における治水計画の検討、導流堤撤去に伴う影響検討、整備計画の事業効果の見直し、氾濫危険水位等の検討及び重要水防箇所の検討を行うものである。
- 気候変動を踏まえた治水計画の検討 1 式
 - 整備計画の事業効果の見直し 1 式
- 4) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 2 月
- 6) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期
- 7) そ の 他 :

4. 簡易公募型プロポーザル方式

国土交通省関東地方整備局常陸河川国道事務所における令和8年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。
 なお、ここに記載する内容は、令和7年12月22日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

[常陸河川国道事務所]

- 4 - 1 業 務 名 R 8 国道 6 号小美玉道路（仮称）環境影響他検討業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 限 : 約 12ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 本業務は、一般国道 6 号小美玉道路（仮称）の環境影響評価、都市計画に関する資料作成及び整備効果検討を行うものである。
- ・計画準備 1 式
 - ・環境影響評価に関する資料作成 1 式
 - ・都市計画に関する資料作成 1 式
 - ・整備効果検討 1 式
 - ・報告書作成 1 式
- 4) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 1 月
- 6) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期
- 7) そ の 他 :

[常陸河川国道事務所]

- 4 - 2 業 務 名 R 8 常陸河川国道管内道路整備計画検討業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 限 : 約 11ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 本業務は、常陸河川国道事務所管内の国道 6 号、国道 5 0 号、国道 5 1 号について、道路交通状況分析、課題整理等を行い、調査路線に関する検討を行うものである。
- ・計画準備 1 式
 - ・道路交通状況分析 1 式
 - ・調査路線に関する検討 1 式
 - ・検討会資料作成 1 式
 - ・報告書作成 1 式
- 4) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 1 月
- 6) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期
- 7) そ の 他 :

[常陸河川国道事務所]

- 4 - 3 業 務 名 R 8 久慈川河道整備方策他検討業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 限 : 約 9ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 本業務は、将来の降雨量の増大など気候変動を踏まえた久慈川における治水計画の検討、河口域の堆砂に伴う影響検討、整備計画の事業効果の見直し、氾濫危険水位等の検討及び重要水防箇所の検討を行うものである。
- 気候変動を踏まえた治水計画の検討 1 式
 - 整備計画の事業効果の見直し 1 式
- 4) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 2 月
- 6) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期
- 7) そ の 他 :

[常陸河川国道事務所]

- 4 - 4 業 務 名 R 8 ・ R 9 国道 6 号日立バイパス外事業監理業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 限 : 約 24ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 本業務は、国道 6 号日立バイパス事業外において、効率的かつ確実な事業推進を図るため、測量・調査・設計業務委託等に対する指導・調整等、地元及び関係行政機関等との協議等、事業管理等を行う業務である。
- ・測量・調査・設計業務等に対する指導・調整等 1 式
 - ・地元及び関係行政機関等との協議等 1 式
- 4) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 1 月
- 6) 入 札 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 7) そ の 他 :

5. 簡易公募型競争入札方式

国土交通省関東地方整備局常陸河川国道事務所における令和7年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和7年12月22日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

- | | | | |
|-------|-------------|--|-------------|
| 5 - 1 | 業 務 名 | R 7 常陸河川国道管内橋梁補修設計（その1）業務 | |
| 1) | 業 務 種 別 | 土木関係建設コンサルタント業務 | |
| 2) | 履 行 期 限 | 約 7ヶ月 | |
| 3) | 業 務 概 要 | 本業務は、常陸河川国道事務所（土浦国道出張所及び鹿嶋国道出張所）管内における補修が必要な橋梁及び横断歩道橋について、補修の目的に沿った最適な補修工法を決定し、工事発注に必要な図面及び報告書を作成するものである。
・橋梁補修設計 1式
・横断歩道橋補修設計 1式 | |
| 4) | 公 告 予 定 時 期 | 第 4 四半期 | |
| 5) | 公 告 予 定 年 月 | 令和 8 年 1 月 | |
| 6) | 入 札 予 定 時 期 | 第 4 四半期 | |
| 7) | そ の 他 | | |
| | | | [常陸河川国道事務所] |
| 5 - 2 | 業 務 名 | R 7 常陸河川国道管内橋梁補修設計（その2）業務 | |
| 1) | 業 務 種 別 | 土木関係建設コンサルタント業務 | |
| 2) | 履 行 期 限 | 約 7ヶ月 | |
| 3) | 業 務 概 要 | 本業務は、常陸河川国道事務所（水戸国道維持班、日立国道出張所及び岩瀬国道出張所）管内における補修が必要な橋梁及び横断歩道橋について、補修の目的に沿った最適な補修工法を決定し、工事発注に必要な図面及び報告書を作成するものである。
・橋梁補修設計 1式
・横断歩道橋補修設計 1式 | |
| 4) | 公 告 予 定 時 期 | 第 4 四半期 | |
| 5) | 公 告 予 定 年 月 | 令和 8 年 1 月 | |
| 6) | 入 札 予 定 時 期 | 第 4 四半期 | |
| 7) | そ の 他 | | |
| | | | [常陸河川国道事務所] |
| 5 - 3 | 業 務 名 | R 8 ・ R 9 水戸・日立国道管内外橋梁点検業務 | |
| 1) | 業 務 種 別 | 土木関係建設コンサルタント業務 | |
| 2) | 履 行 期 限 | 約 18ヶ月 | |
| 3) | 業 務 概 要 | 本業務は、水戸国道維持班管内及び日立国道出張所管内の橋梁及び横断歩道橋について、損傷や変状の早期発見、並びに第三者被害防止のため、点検要領に基づく点検を行うものである。
・橋梁定期点検 1式
・横断歩道橋定期点検 1式 | |
| 4) | 公 告 予 定 時 期 | 第 4 四半期 | |
| 5) | 公 告 予 定 年 月 | 令和 8 年 1 月 | |
| 6) | 入 札 予 定 時 期 | 第 4 四半期 | |
| 7) | そ の 他 | | |
| | | | [常陸河川国道事務所] |
| 5 - 4 | 業 務 名 | R 7 久慈川・那珂川環境整備事業等検討業務 | |
| 1) | 業 務 種 別 | 土木関係建設コンサルタント業務 | |
| 2) | 履 行 期 限 | 約 11ヶ月 | |
| 3) | 業 務 概 要 | 本業務は、自然再生計画（案）の作成等を行う他、「那珂川緊急治水対策プロジェクト」による治水事業と連携して環境整備事業による良好な水辺空間を創出するための検討、那珂川の塩水遡上特性検討等を行う業務である。
自然再生計画（案）の作成等 1式
地域活性化利活用検討 1式 | |
| 4) | 公 告 予 定 時 期 | 第 4 四半期 | |
| 5) | 公 告 予 定 年 月 | 令和 8 年 2 月 | |
| 6) | 入 札 予 定 時 期 | 第 1 四半期 | |
| 7) | そ の 他 | | |

5. 簡易公募型競争入札方式

[常陸河川国道事務所]

- 5 - 5 業 務 名 R 7 久慈川・那珂川貝類生息・回遊魚産卵調査業務
1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約 10ヶ月
3) 業 務 概 要 : 本業務は、那珂川下流部を改修等する上で、自然環境等の配慮事項を検討する基礎資料とするため、汽水域の水質調査及び貝類等の生息環境調査を実施するものである。また、久慈川・那珂川の河川整備基本方針、計画及び自然再生計画の基礎データとするため、両河川について経年的にアユの産卵状況の調査を行うものである。
4) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四半期
5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 3 月
6) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期
7) そ の 他 :

[常陸河川国道事務所]

- 5 - 6 業 務 名 R 7 常陸河川国道管内道路詳細修正設計（その2）業務
1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履 行 期 限 : 約 9ヶ月
3) 業 務 概 要 : 本業務は、国道 6 号大和田拡幅外における道路詳細修正設計、施工計画検討等を行うものである。
・道路詳細修正設計 8. 2 km
・施工計画検討（改築 3 事業）1 式
4) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四半期
5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 1 月
6) 入 札 予 定 時 期 : 第 4 四半期
7) そ の 他 :

5. 簡易公募型競争入札方式

国土交通省関東地方整備局常陸河川国道事務所における令和8年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。
 なお、ここに記載する内容は、令和7年12月22日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

- 5 - 1 業 務 名 R 8 常陸河川国道（道路）用地関係図書作成業務
 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 12ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 事業認定庁への事前相談に伴い、相談用資料の更新、補足等を行い
 事業認定申請図書（案）を作成するもの。
 ・打合せ協議 3回
 ・現地踏査 1業務
 ・現地調査等 1業務
 ・資料の収集及び作成 1業務
 ・調書等の作成 1業務
 ・添付図書の作成 9種類
 4) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四半期
 5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 2 月
 6) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期
 7) そ の 他 :

[常陸河川国道事務所]

- 5 - 2 業 務 名 R 8 常陸河川国道（道路）管内用地調査等（その1）業務
 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 12ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 常陸河川国道事務所管内における道路事業の用地買収に必要な土地
 の測量及び物件等の調査算定、再算定を行う。
 ・用地測量 1式
 ・営業その他の調査 1式
 ・消費税等調査 1式
 ・再算定業務 1式
 4) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四半期
 5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 2 月
 6) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期
 7) そ の 他 :

[常陸河川国道事務所]

- 5 - 3 業 務 名 R 8 常陸河川国道（道路）管内用地調査等（その2）業務
 1) 業 務 種 別 : 補償関係コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 12ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 常陸河川国道事務所管内における道路事業の用地買収に必要な土地
 の測量及び物件等の調査算定、再算定を行う。
 ・用地測量 1式
 ・営業その他の調査 1式
 ・消費税等調査 1式
 ・再算定業務 1式
 4) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四半期
 5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 2 月
 6) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期
 7) そ の 他 :

[常陸河川国道事務所]

- 5 - 4 業 務 名 R 8 久慈川・那珂川水辺現地調査業務
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 12ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 本業務は、「河川水辺の国勢調査」の一環として、久慈川水系（直
 轄管理区間）における底生動物調査、那珂川水系（直轄管理区間）
 における魚類の生息状況調査及び、久慈川・那珂川において全体調
 査計画の策定を行うものである。
 底生動物調査 1式
 魚類調査 1式
 全体調査計画の策定 1式
 4) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四半期
 5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 1 月
 6) 入 札 予 定 時 期 : 第 4 四半期
 7) そ の 他 :

5. 簡易公募型競争入札方式

[常陸河川国道事務所]

- 5 - 5 業 務 名 R 8 久慈川・那珂川航空写真撮影業務
1) 業 務 種 別 : 測量
2) 履 行 期 限 : 約 12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 本業務は、久慈川及び那珂川において、洪水時の航空写真撮影を行い、略修正写真図を作成するものである。
空中写真測量 1式
略集成写真図作成 1式
斜め写真撮影 1式
4) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四半期
5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 1 月
6) 入 札 予 定 時 期 : 第 4 四半期
7) そ の 他 :

[常陸河川国道事務所]

- 5 - 6 業 務 名 R 8 久慈川流量観測調査業務
1) 業 務 種 別 : 測量
2) 履 行 期 限 : 約 12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 本業務は、久慈川における河川管理等に必要な基礎資料を得るため、高水・低水流量観測の実施、水位流量曲線の作成等を行うものとする。
断面横断測量 1式
河川深淺測量 1式
低水流量観測 1式
高水流量観測 1式
4) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四半期
5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 1 月
6) 入 札 予 定 時 期 : 第 4 四半期
7) そ の 他 :

[常陸河川国道事務所]

- 5 - 7 業 務 名 R 8 那珂川上流部流量観測調査業務
1) 業 務 種 別 : 測量
2) 履 行 期 限 : 約 12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 本業務は、那珂川上流部における河川管理等に必要な基礎資料を得るため、高水・低水流量観測の実施、水位流量曲線の作成等を行うものとする。
断面横断測量 1式
河川深淺測量 1式
低水流量観測 1式
高水流量観測 1式
4) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四半期
5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 1 月
6) 入 札 予 定 時 期 : 第 4 四半期
7) そ の 他 :

[常陸河川国道事務所]

- 5 - 8 業 務 名 R 8 那珂川下流部流量観測調査業務
1) 業 務 種 別 : 測量
2) 履 行 期 限 : 約 12ヶ月
3) 業 務 概 要 : 本業務は、那珂川下流部における河川管理等に必要な基礎資料を得るため、高水・低水流量観測の実施、水位流量曲線の作成等を行うものとする。
断面横断測量 1式
河川深淺測量 1式
低水流量観測 1式
高水流量観測 1式
4) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四半期
5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 1 月
6) 入 札 予 定 時 期 : 第 4 四半期
7) そ の 他 :

5. 簡易公募型競争入札方式

[常陸河川国道事務所]

- 5 - 9 業 務 名 R 8 国道 5 0 号協和バイパス外道路詳細修正設計業務
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 9 ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 本業務は、国道 5 0 号協和バイパス外における道路詳細修正設計、
 施工計画検討等を行うものである。
 ・道路詳細修正設計 1 0 . 9 k m
 ・施工計画検討（改築 4 事業）1 式
 4) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四半期
 5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 1 月
 6) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期
 7) そ の 他 :

[常陸河川国道事務所]

- 5 - 1 0 業 務 名 R 8 国道 6 号千代田石岡バイパス外道路詳細修正設計業務
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 9 ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 本業務は、国道 6 号千代田石岡バイパス外における道路詳細修正
 設計、施工計画検討等を行うものである。
 ・道路詳細修正設計 8 . 8 k m
 ・施工計画検討（改築 3 事業）1 式
 4) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四半期
 5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 1 月
 6) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期
 7) そ の 他 :

[常陸河川国道事務所]

- 5 - 1 1 業 務 名 R 8 国道 6 号涸沼前川橋周辺局所渋滞対策外道路詳細設計業務
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履 行 期 限 : 約 9 ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 本業務は、国道 6 号涸沼前川橋周辺局所渋滞対策外における道路
 詳細修正設計、施工計画検討等を行うものである。
 ・道路詳細修正設計 3 . 6 k m
 ・施工計画検討（改築 2 事業）1 式
 4) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四半期
 5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 2 月
 6) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期
 7) そ の 他 :

[常陸河川国道事務所]

- 5 - 1 2 業 務 名 R 8 常陸河川国道管内（道路）測量調査業務
 1) 業 務 種 別 : 測量
 2) 履 行 期 限 : 約 8 ヶ月
 3) 業 務 概 要 : 本業務は、国道 5 0 号協和バイパス外にて実施する道路修正設計
 等に必要となる測量を実施するものである。
 ・ 4 級基準点測量 1 式
 ・ 4 級水準測量 1 式
 ・ 現地測量 1 式
 4) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四半期
 5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 2 月
 6) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期
 7) そ の 他 :

6. 標準プロポーザル方式

国土交通省関東地方整備局常陸河川国道事務所における令和 7 年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和 7 年 1 2 月 2 2 日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

- ・発注予定なし

7. 指名競争入札方式

国土交通省関東地方整備局常陸河川国道事務所における令和 7 年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和 7 年 1 2 月 2 2 日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

- ・発注予定なし

8. 随意契約方式

国土交通省関東地方整備局常陸河川国道事務所における令和 7 年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和 7 年 1 2 月 2 2 日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

- ・発注予定なし