
 

１．一般競争入札方式

 令和　７年度　発注予定  令和　７年１２月２２日

国土交通省　関東地方整備局
日光砂防事務所

・発注予定なし

　国土交通省関東地方整備局日光砂防事務所における令和７年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。
　なお、ここに記載する内容は、令和７年１２月２２日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント
業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。



 

２．公募型プロポーザル方式

 令和　７年度　発注予定  令和　７年１２月２２日

国土交通省　関東地方整備局
日光砂防事務所

・発注予定なし

　国土交通省関東地方整備局日光砂防事務所における令和７年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。
　なお、ここに記載する内容は、令和７年１２月２２日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント
業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。



 

３．簡易公募型プロポーザル方式

 令和　７年度　発注予定  令和　７年１２月２２日

国土交通省　関東地方整備局
日光砂防事務所

４ - １ 業 務 名 Ｒ８・Ｒ９日光砂防事業計画検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 19ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

５） 公告予定年月：

６） 入札予定時期：

７） そ の 他 ：

４ - ２ 業 務 名 Ｒ８日光砂防管内自律飛行型ＵＡＶによる点検計画検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

５） 公告予定年月：

６） 入札予定時期：

７） そ の 他 ：

４ - ３ 業 務 名 Ｒ７日光砂防流砂・水文観測手法検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

５） 公告予定年月：

６） 入札予定時期：

７） そ の 他 ：

・事業再評価のための検討　１式

第４四半期

・事業実施計画検討　１式

討及び資料作成を行う。

第１四半期

令和８年２月

第１四半期

土砂移動実態を把握するため、過年度業務で設置した観測機器の取

得データ等をもとに土砂移動把握を行う手法の検討を行うものであ

る。

・土砂移動実態把握手法の検討　１式

・土砂移動状況監視システムの検討　１式

第４四半期

令和８年２月

第１四半期

［日光砂防事務所］

　国土交通省関東地方整備局日光砂防事務所における令和７年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。
　なお、ここに記載する内容は、令和７年１２月２２日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント
業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

［日光砂防事務所］

令和８年３月

第４四半期

大規模災害後の臨時点検において、ＵＡＶの画像を用いて施設の安

［日光砂防事務所］

・ＡＩを用いた変状判定手法精度向上の検討　１式

判定する方法について、精度向上を検討するものである。

過年度までに検討した土砂・洪水氾濫対策施設配置計画等を踏まえ

定性に影響する大きな破壊や亀裂など顕著な変状を対象に自動的に

、現行の事業計画の改定を前提にして事業再評価委員会に向けて検

・ＶＴＯＬ機での適用性検討　１式



 

４．公募型競争入札方式

 令和　７年度　発注予定  令和　７年１２月２２日

国土交通省　関東地方整備局
日光砂防事務所

・発注予定なし

　国土交通省関東地方整備局日光砂防事務所における令和７年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。
　なお、ここに記載する内容は、令和７年１２月２２日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント
業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。



 

５．簡易公募型競争入札方式

 令和　７年度　発注予定  令和　７年１２月２２日

国土交通省　関東地方整備局
日光砂防事務所

５ - １ 業 務 名 Ｒ８日光砂防用地補償総合技術業務

１） 業 務 種 別 ： 補償関係コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

５） 公告予定年月：

６） 入札予定時期：

７） そ の 他 ：

５ - ２ 業 務 名 Ｒ８日光砂防事務所管内砂防施設等現況調査業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 12ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

５） 公告予定年月：

６） 入札予定時期：

７） そ の 他 ：

５ - ３ 業 務 名 Ｒ８日光砂防管内砂防施設詳細設計等業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

５） 公告予定年月：

６） 入札予定時期：

７） そ の 他 ：

５ - ４ 業 務 名 Ｒ８日光砂防水理水文観測業務

１） 業 務 種 別 ： 測量

２） 履 行 期 限 ： 約 12ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

５） 公告予定年月：

６） 入札予定時期：

７） そ の 他 ：

ある。

第４四半期

、直轄砂防設備の老朽化、ひび割れ摩耗の状況等を把握するため砂

第４四半期

令和８年２月

・砂防設備調査　１式

令和８年１月

［日光砂防事務所］

防指定地及び直轄砂防設備、当該渓流とその周辺を調査するもので

得の早期進捗を図ることを目的とする業務である。

・臨時点検　１式

第１四半期

［日光砂防事務所］

令和８年１月

・砂防堰堤補修設計　２基

・水理水文観測　１式

・魚道工改築詳細設計　１基

第１四半期

日光砂防事務所管内において、砂防指定地の荒廃や人的改変の状況

［日光砂防事務所］

日光砂防事務所における砂防事業に必要な土地の取得及びこれに伴

日光砂防事務所管内の砂防施設の詳細設計等を行うものである。

・法面対策工概略・詳細設計　１箇所

・雨量・水位観測所保守点検　１式

第１四半期

令和８年１月

第４四半期

、砂防計画の基礎資料とするものである。

水理水文観測のうち雨量・水位・流量・気温等の資料整理を実施し

日光砂防事務所が管理する雨量・水位観測所等の保守点検を行い、

［日光砂防事務所］

第１四半期

［日光砂防事務所］

う損失の補償等に関する公共用地交渉等を行い、当該事業の用地取

・健全度評価　１式

・砂防指定地内調査　１式

第４四半期

　国土交通省関東地方整備局日光砂防事務所における令和７年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。
　なお、ここに記載する内容は、令和７年１２月２２日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント
業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。



 

５．簡易公募型競争入札方式

 令和　７年度　発注予定  令和　７年１２月２２日

国土交通省　関東地方整備局
日光砂防事務所

５ - ５ 業 務 名 Ｒ８日光砂防管内上栗山地区外砂防施設設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

５） 公告予定年月：

６） 入札予定時期：

７） そ の 他 ：

５ - ６ 業 務 名 Ｒ８日光砂防管内日光地区外砂防施設設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

５） 公告予定年月：

６） 入札予定時期：

７） そ の 他 ：

５ - ７ 業 務 名 Ｒ８日光砂防管内砂防施設地質調査業務

１） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

５） 公告予定年月：

６） 入札予定時期：

７） そ の 他 ：

５ - ８ 業 務 名 Ｒ７日光砂防管内川俣地区外砂防施設設計業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

５） 公告予定年月：

６） 入札予定時期：

７） そ の 他 ：

５ - ９ 業 務 名 Ｒ７日光砂防管内砂防施設測量業務

１） 業 務 種 別 ： 測量

２） 履 行 期 限 ： 約 8ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

５） 公告予定年月：

６） 入札予定時期：

７） そ の 他 ：

［日光砂防事務所］

令和８年３月

第４四半期

のである。

・機械ボーリング　１１０ｍ

・標準貫入試験　１１０回

管理用道路詳細設計　０．６ｋｍ

砂防施設配置検討　１式

第１四半期

第１四半期

令和８年１月

第４四半期

日光砂防事務所管内の砂防施設の詳細設計等を行うものである。

砂防堰堤詳細設計　１基

管理用道路橋梁詳細設計　１基

床固工詳細設計　２基

・解析等調査　１式

付替道路予備設計　０．３ｋｍ

［日光砂防事務所］

令和８年１月

第４四半期

砂防堰堤改築設計　１基

管理用道路詳細設計　０．２ｋｍ

落石対策予備設計　１基

日光砂防事務所管内の砂防施設の詳細設計等を行うものである。

第１四半期

日光砂防事務所管内の砂防施設設計に必要となる地質調査を行うも

令和８年２月

第１四半期

日光砂防事務所管内の砂防施設設計に必要となる測量を行うもので

ある。

路線測量　１．５ｋｍ

地形測量　０．２ｋｍ２

第４四半期

第４四半期

令和８年１月

第１四半期

［日光砂防事務所］

［日光砂防事務所］

日光砂防事務所管内の砂防施設の詳細設計等を行うものである。



 

６．随意契約方式

 令和　７年度　発注予定  令和　７年１２月２２日

国土交通省　関東地方整備局
日光砂防事務所

・発注予定なし

　国土交通省関東地方整備局日光砂防事務所における令和７年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。
　なお、ここに記載する内容は、令和７年１２月２２日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント
業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。


