

1. 公募型プロポーザル方式

国土交通省関東地方整備局における令和 7 年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和 7 年 12 月 22 日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

- ・発注予定なし

2. 公募型競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和 7 年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和 7 年 12 月 22 日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

- ・発注予定なし

3. 隨意契約方式

国土交通省関東地方整備局における令和 7 年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和 7 年 12 月 22 日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

- ・発注予定なし

4. 簡易公募型プロポーザル方式

国土交通省関東地方整備局における令和 7 年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和 7 年 12 月 22 日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

[千葉国道事務所]

4 - 1 業務名 R 8 千葉国道管内環境調査 G 6 業務
 1) 業務種別： 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限： 約 12 ヶ月
 3) 業務概要： 本業務は、千葉国道事務所管内において、環境調査および環境影響検討等を行うものである。
 　　・環境調査 一式
 　　・環境影響検討 一式
 　　・地下水分析 一式
 4) 公告予定期： 第 4 四半期
 5) 公告予定期月： 令和 8 年 1 月
 6) 入札予定期： 第 4 四半期
 7) その他：

[千葉国道事務所]

4 - 2 業務名 R 8 圏央道事業監理 G 4 業務
 1) 業務種別： 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限： 約 12 ヶ月
 3) 業務概要： 本業務は、圏央道（大栄～横芝）の千葉県香取郡多古町一鍬田～香取郡多古町喜多大原において、効率的かつ確実な事業推進を図るために、全体事業計画の整理、測量・調査・設計業務委託等に対する指導・調整等、地元及び関係行政機関との協議等、事業管理等を行う業務である。
 4) 公告予定期： 第 4 四半期
 5) 公告予定期月： 令和 8 年 1 月
 6) 入札予定期： 第 4 四半期
 7) その他：

[千葉国道事務所]

4 - 3 業務名 R 8 千葉北西連絡道路検討 F 7 業務
 1) 業務種別： 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限： 約 10 ヶ月
 3) 業務概要： 本業務は、千葉北西連絡道路検討会で策定した「千葉北西連絡道路の道路計画の基本方針」を踏まえ、「構造段階における道路計画策定プロセス」において必要な、整備により想定される効果の検討や概略ルート比較検討、コミュニケーション活動の計画検討等を行うものである。
 　　・概略ルート・構造の検討 一式 他
 4) 公告予定期： 第 4 四半期
 5) 公告予定期月： 令和 8 年 3 月
 6) 入札予定期： 第 1 四半期
 7) その他：

[千葉国道事務所]

4 - 4 業務名 R 8 千葉国道管内移動性向上対策等検討 F 3 業務
 1) 業務種別： 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限： 約 10 ヶ月
 3) 業務概要： 本業務は最新のプローブデータ等を用いて千葉県内の主要渋滞箇所の現状分析を実施するとともに、交通需要の調整の検討、移動性向上プロジェクト委員会の運営支援等を行うものである。
 　　・主要渋滞箇所のモニタリング 1 式
 　　・交通需要の調整（TDM 施策）の検討 1 式
 　　・委員会の運営支援等 1 式
 4) 公告予定期： 第 4 四半期
 5) 公告予定期月： 令和 8 年 3 月
 6) 入札予定期： 第 1 四半期
 7) その他：

4. 簡易公募型プロポーザル方式

[千葉国道事務所]

4 - 5 業務名 R 8 千葉国道管内道路整備効果検討他 F 2 業務
 1) 業務種別： 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限： 約 10ヶ月
 3) 業務概要： 本業務は、千葉国道事務所で実施中の事業における事業評価資料の作成、将来交通量推計、ストック効果検討等を行うものである。
 ・ 将来交通量推計 一式
 ・ 事業評価資料作成 一式
 ・ ストック効果分析・検討 一式

4) 公告予定期： 第 4 四半期
 5) 公告予定期月： 令和 8 年 3 月
 6) 入札予定期： 第 1 四半期
 7) その他：

[千葉国道事務所]

4 - 6 業務名 R 8 千葉国道管内事故分析等検討 J 5 業務
 1) 業務種別： 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限： 約 12ヶ月
 3) 業務概要： 本業務は、千葉国道事務所管内において、優先的に交通事故対策を実施する必要がある箇所の選定や、対策内容の検討、対策後の効果検証等を行い、交通安全対策事業を計画的に実施するための資料作成を行うものである。
 交通事故対策詳細設計 1 式
 交通事故追加対策詳細設計 1 式
 道路安全診断 1 式

4) 公告予定期： 第 4 四半期
 5) 公告予定期月： 令和 8 年 2 月
 6) 入札予定期： 第 1 四半期
 7) その他：

[千葉国道事務所]

4 - 7 業務名 R 8 千葉国道防災検討 P 2 業務
 1) 業務種別： 土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限： 約 8ヶ月
 3) 業務概要： 千葉県を震源とする地震、風水害などの災害により発生する交通障害に対応する防災計画を検討する。
 ・ 道路啓開・応急復旧に必要な調整事項の検討 1 式
 ・ 災害対策法に基づく指定道路訓練等の運営補助 1 式

4) 公告予定期： 第 4 四半期
 5) 公告予定期月： 令和 8 年 3 月
 6) 入札予定期： 第 1 四半期
 7) その他：

5. 簡易公募型競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和 7 年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和 7 年 12 月 22 日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

[千葉国道事務所]

5 - 1 業務名 R 8 千葉国道用地調査等 D 1 業務
 1) 業務種別：補償関係コンサルタント業務
 2) 履行期限：約 9ヶ月
 3) 業務概要：本業務は、千葉国道事務所管内工事に伴う用地測量、物件調査等（再算定含む）を実施するものである。
 　　・用地測量 1 式
 　　・物件調査算定 1 式
 4) 公告予定期：第 4 四半期
 5) 公告予定期月：令和 8 年 2 月
 6) 入札予定期：第 1 四半期
 7) その他：

[千葉国道事務所]

5 - 2 業務名 R 8 千葉・酒々井・木更津管内橋梁点検 M 8 業務
 1) 業務種別：土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限：約 15ヶ月
 3) 業務概要：道路橋の各部材の状態を把握することで損傷及び変状を早期に発見し、安全で円滑な交通の確保、沿道や第三者への被害の防止を図るため等の橋梁に係る維持管理を適切に行うために必要な情報を得ることを目的に点検を行うものである。
 　　・橋梁定期点検 1 式
 4) 公告予定期：第 4 四半期
 5) 公告予定期月：令和 8 年 1 月
 6) 入札予定期：第 4 四半期
 7) その他：

[千葉国道事務所]

5 - 3 業務名 R 8 柏・船橋管内橋梁点検 M 9 業務
 1) 業務種別：土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限：約 15ヶ月
 3) 業務概要：道路橋の各部材の状態を把握することで損傷及び変状を早期に発見し、安全で円滑な交通の確保、沿道や第三者への被害の防止を図るため等の橋梁に係る維持管理を適切に行うために必要な情報を得ることを目的に点検を行うものである。
 　　・橋梁定期点検 1 式
 4) 公告予定期：第 4 四半期
 5) 公告予定期月：令和 8 年 1 月
 6) 入札予定期：第 4 四半期
 7) その他：

[千葉国道事務所]

5 - 4 業務名 R 8 千葉国道管内 C C T V 設備他詳細設計 P 3 業務
 1) 業務種別：土木関係建設コンサルタント業務
 2) 履行期限：約 8ヶ月
 3) 業務概要：本業務は、千葉国道事務所管内の C C T V 設備の詳細設計、光ケーブル経路の詳細設計等を行う。
 　　・ C C T V 設備詳細設計 1 式
 　　・ 光ケーブル経路設備詳細設計 1 式
 4) 公告予定期：第 4 四半期
 5) 公告予定期月：令和 8 年 3 月
 6) 入札予定期：第 1 四半期
 7) その他：