

令和 7 年度 発注予定工事

令和 7 年 12 月 24 日

国土交通省 関東地方整備局
甲府河川国道事務所

1. 一般競争入札方式 (WTO)

国土交通省関東地方整備局における令和 7 年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和 7 年 12 月 24 日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

・ 発注予定なし

2. 一般競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和7年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和7年12月24日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

[甲府河川国道事務所]

- 2-1 工 事 名 R7 笛吹川左岸大野護岸工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 山梨県山梨市大野地先～山梨県山梨市万力地先
- 3) 工 期 : 約 13ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
・掘削工 3,000m³
・盛土工 200m³
・法覆護岸工 1,000m²
・根固め制作 120個
・河道整正 30,000m²
- (工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
令和8年1月公告予定。

[甲府河川国道事務所]

- 2-2 工 事 名 R7 釜無川左岸西八幡護岸工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 山梨県甲斐市
- 3) 工 期 : 約 13ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
・盛土工 200m³
・法覆護岸工 1,000m²
・根固め制作 100個
- (工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
令和8年1月公告予定。

[甲府河川国道事務所]

- 2-3 工 事 名 R7 下山地区改良その1 1 工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 山梨県南巨摩郡身延町下山
- 3) 工 期 : 約 12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 :
河川土工 約6700m³
法覆護岸工 約1500m²
根固め工 1式
・根固めブロック製作・据付・運搬 104個
構造物撤去工 1式
土質改良 約8,000m³
保守保全工 1式
仮設工 1式
- (工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。
令和8年1月公告予定

令和 7年12月24日

令和 7年度 発注予定工事

国土交通省 関東地方整備局
甲府河川国道事務所

2. 一般競争入札方式

[甲府河川国道事務所]

- 2 - 4 工 事 名 R 7 下山地区改良その 1 2 工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 山梨県南巨摩郡身延町下山
3) 工 期 : 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 河川土工 約6700m3
法覆護岸工 約1500m2
根固め工 1式
・根固めブロック製作・据付・運搬 104個
構造物撤去工 1式
土質改良 約10,000m3
保守保全工 1式
(工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
令和8年1月公告予定

[甲府河川国道事務所]

- 2 - 5 工 事 名 R 7 中部横断道工事用道路撤去その 1 工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 山梨県南巨摩郡身延町帯金～山梨県南巨摩郡身延町上八木沢
3) 工 期 : 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 【施工箇所2箇所】
法面工 約4500m2
構造物撤去工 1式
工事用道路撤去 約2900m2
(工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
令和8年1月公告予定

[甲府河川国道事務所]

- 2 - 6 工 事 名 R 7 中部横断道工事用道路撤去その 2 工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 山梨県南巨摩郡身延町帯金～山梨県西八代郡市川三郷町宮原
3) 工 期 : 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 【施工箇所8箇所】
掘削工 約1000m3
ブロック工 約30m
床固工 約69m3
排水工 1式
舗装工 約2000m2
工事用道路撤去 約2100m2
(工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
令和8年1月公告予定

[甲府河川国道事務所]

- 2 - 7 工 事 名 R 7 中部横断道改良保全その 1 工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 山梨県南巨摩郡南部町富士～山梨県南巨摩郡身延町和田
3) 工 期 : 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 【施工箇所6箇所】
掘削工 約2200m3
盛土工 約4000m3
法面工 約4300m2
補強盛土工 約1600m2
排水工 1式
舗装工 約600m2
(工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
令和8年1月公告予定

令和 7 年度 発注予定工事

令和 7 年12月24日

国土交通省 関東地方整備局
甲府河川国道事務所

2. 一般競争入札方式

[甲府河川国道事務所]

- 2 - 8 工 事 名 R 7 中部横断道改良保全その 2 工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 山梨県南巨摩郡身延町和田～山梨県西八代郡市川三郷町宮原
 3) 工 期 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : ブロック積み 約70m2
 排水工 約300m
 舗装工 約1,000m2
 防護柵 約100m
 構造物撤去工 1 式
 法面工 約2000m2
 鉄筋挿入工 約1000本
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億4,000万円未満
 5) 入 札 予 定 時 期 : 第 4 四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、補正予算による発注予定工事である。
 本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。
 令和 8 年 1 月公告予定

[甲府河川国道事務所]

- 2 - 9 工 事 名 R 7 国道 1 3 8 号新屋拡幅上吉田地区改良工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 山梨県富士吉田市上吉田地先
 3) 工 期 : 約 12ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 【施工箇所 2 箇所】
 掘削工 約700m3
 盛土工 約1500m3
 舗装工 約2400m2
 区画線工 約1400m
 切削オーバーレイ工 約480m2
 擁壁工 1 式
 排水構造物工 1 式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億4,000万円未満
 5) 入 札 予 定 時 期 : 第 4 四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、補正予算による発注予定工事である。
 本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。
 令和 8 年 1 月公告予定

[甲府河川国道事務所]

- 2 - 1 0 工 事 名 R 7 国道 2 0 号新山梨環状道路向町地区改良その 2 工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 山梨県甲府市向町地先～山梨県甲府市和戸町地先
 3) 工 期 : 約 9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 地盤改良工 1 式
 ・スラリー攪拌 130本
 ・中層混合処理 約6300m3
 ・安定処理 約520m2
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億4,000万円未満
 5) 入 札 予 定 時 期 : 第 4 四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、補正予算による発注予定工事である。
 本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。
 令和 8 年 1 月公告予定

[甲府河川国道事務所]

- 2 - 1 1 工 事 名 R 7 国道 2 0 号新笹子トンネル関連改良（その 4）工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 山梨県大月市猿橋町地先
 3) 工 期 : 約 9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 盛土工 約90000m3
 補強盛土工 約10000m2
 排水構造物工 1 式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億4,000万円未満
 5) 入 札 予 定 時 期 : 第 4 四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、補正予算による発注予定工事である。
 令和 8 年 1 月公告予定

令和 7 年度 発注予定工事

令和 7 年12月24日

国土交通省 関東地方整備局
甲府河川国道事務所

2. 一般競争入札方式

[甲府河川国道事務所]

- 2 - 1 2 工 事 名 R 7 国道 2 0 号新笹子トンネル関連改良（その 5）工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 山梨県甲州市大和町地先～山梨県大月市猿橋町地先
 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 【施工箇所 2 箇所】
 掘削工 約100m3
 盛土工 約30000m3
 補強盛土工 約1700m2
 排水構造物工 1式
 落石防護柵 約70m
 切削オーバーレイ工 約3900m2
 （工事発注規模）
 1億円以上 2億円未満
 5) 入 札 予 定 時 期 : 第 4 四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、補正予算による発注予定工事である。
 本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。
 令和 8 年 1 月公告予定

[甲府河川国道事務所]

- 2 - 1 3 工 事 名 R 7 粟倉地区改良その 1 8 工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 山梨県南巨摩郡身延町粟倉
 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 掘削工 約1700m3
 路体盛土工 約53500m3
 法面整形工 約4400m2
 ペントナイト混合土造成工 約2300m3
 仮設工 1 式
 （工事発注規模）
 2億円以上 3億4,000万円未満
 5) 入 札 予 定 時 期 : 第 4 四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、補正予算による発注予定工事である。
 本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。
 令和 8 年 1 月公告予定

[甲府河川国道事務所]

- 2 - 1 4 工 事 名 R 7 粟倉地区改良その 1 9 工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 山梨県南巨摩郡身延町粟倉
 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 路体盛土工 約38900m3
 法面整形工 約4800m2
 ペントナイト混合土造成工 約3000m3
 仮設工 1 式
 （工事発注規模）
 2億円以上 3億4,000万円未満
 5) 入 札 予 定 時 期 : 第 4 四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、補正予算による発注予定工事である。
 本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。
 令和 8 年 1 月公告予定

[甲府河川国道事務所]

- 2 - 1 5 工 事 名 R 7 粟倉地区改良その 2 0 工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 山梨県南巨摩郡身延町粟倉
 3) 工 期 : 約 12 ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 掘削工 約1400m3
 路体盛土工 約55600m3
 法面整形工 約3300m2
 ペントナイト混合土造成工 約3700m3
 （工事発注規模）
 2億円以上 3億4,000万円未満
 5) 入 札 予 定 時 期 : 第 4 四半期
 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、補正予算による発注予定工事である。
 本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。
 令和 8 年 1 月公告予定

令和 7年12月24日

令和 7年度 発注予定工事

国土交通省 関東地方整備局
甲府河川国道事務所

2. 一般競争入札方式

[甲府河川国道事務所]

- 2-16 工 事 名 R7 栗倉地区改良その2 1 工事
1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
2) 工 事 場 所 : 山梨県南巨摩郡身延町栗倉
3) 工 期 : 約 12ヶ月
4) 工 事 概 要 : 路体盛土工 約32000m³
法面整形工 約3000m²
ペントナイト混合土造成工 約4300m³
(工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
令和8年1月公告予定

[甲府河川国道事務所]

- 2-17 工 事 名 R7 大月・大和国道出張所管内舗装修繕工事
1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
2) 工 事 場 所 : 大月出張所管内～大和国道出張所管内
3) 工 期 : 約 6ヶ月
4) 工 事 概 要 : 舗装工 8,000m²
区画線工 1式
(工事発注規模)
6,000万円以上 1億4,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算の発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)活用予定工事である。
令和8年1月公告予定。

[甲府河川国道事務所]

- 2-18 工 事 名 R7 大月・大和国道出張所管内防災対策工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 上野原地先～大和町初鹿野地先
3) 工 期 : 約 9ヶ月
4) 工 事 概 要 : 落石防護柵設置工 1式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算の発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)活用予定工事である。
令和8年1月公告予定。

[甲府河川国道事務所]

- 2-19 工 事 名 R7 富士吉田国道出張所管内標識補修工事
1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
2) 工 事 場 所 : 富士吉田国道出張所管内
3) 工 期 : 約 7ヶ月
4) 工 事 概 要 : 大型標識柱撤去・新設 1式
標識補修 1式
小型標識補修 1式
(工事発注規模)
3,000万円以上 7,000万円未満
5) 入札予定時期 : 第4四半期
6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
令和8年2月公告予定。

令和 7 年度 発注予定工事

令和 7 年12月24日

国土交通省 関東地方整備局
甲府河川国道事務所

2. 一般競争入札方式

[甲府河川国道事務所]

- 2 - 2 0 工 事 名 R 7 甲府・大和国道出張所管内標識補修工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 大和国道出張所管内及び甲府出張所管内
- 3) 工 期 : 約 7ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 大型標識柱撤去・新設 1 式
標識補修 1 式
大型標識板撤去・設置 1 式
小型標識補修 1 式
- (工事発注規模)
3,000万円以上 7,000万円未満
- 5) 入 札 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。
令和 8 年 2 月公告予定。

[甲府河川国道事務所]

- 2 - 2 1 工 事 名 R 7 国道 2 0 号外 C C T V 設備設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 甲府河川国道事務所管内
- 3) 工 期 : 約 13ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : C C T V カメラ 1 6 台
無停電電源装置 1 6 台
支柱・基礎設置 1 6 カ所
配管配線工 1 式
- (工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 入 札 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
令和 8 年 1 月公告予定

[甲府河川国道事務所]

- 2 - 2 2 工 事 名 R 7 国道 5 2 号南部・塩沢トンネル照明更新他工事
- 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 山梨県南巨摩郡南部町
- 3) 工 期 : 約 13ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : トンネル照明 2 ヶ所（南部・塩沢）
道路照明 3 0 基
- (工事発注規模)
2億3,000万円以上 3億円未満
- 5) 入 札 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
令和 8 年 1 月公告予定

[甲府河川国道事務所]

- 2 - 2 3 工 事 名 R 7 甲府出張所非常用発電設備更新工事
- 1) 工 事 種 別 : 受変電設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 山梨県甲府市
- 3) 工 期 : 約 15ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 甲府出張所非常用発電設備更新 1 台
- (工事発注規模)
6,000万円以上 1億4,000万円未満
- 5) 入 札 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
令和 8 年 1 月公告予定

3. 工事希望型競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和 7 年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和 7 年 12 月 24 日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

- ・ 発注予定なし

4. 指名競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和7年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和7年12月24日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

[甲府河川国道事務所]

- 4 - 1
- 工事名
- R 7小池川樋門外3箇所操作制御設備更新工事
- 1)
- 工事種別
- 機械設備工事
- 2)
- 工事場所
- 静岡県静岡市清水区蒲原地先～山梨県中央市高部地先
- 3)
- 工事期
- 約 25ヶ月
- 4)
- 工事概要
- 小池川樋門
ゲート機側操作盤改造 1面、警報装置制御盤更新 1面、通信盤更新 1面
高部排水樋管
T M子局盤新設 1面
大野排水樋管
T M・T C子局盤新設 1面
内船第三排水樋管
T M・T C子局盤新設 1面
(工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5)
- 入札予定時期
- 第4四半期
- 6)
- その他
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用予定工事である。
令和7年12月公告予定。

[甲府河川国道事務所]

- 4 - 2
- 工事名
- R 7高部排水樋管ゲート設備更新工事
- 1)
- 工事種別
- 機械設備工事
- 2)
- 工事場所
- 山梨県中央市高部地先
- 3)
- 工事期
- 約 25ヶ月
- 4)
- 工事概要
- 扉体更新 1門
開閉装置更新 1台
機側操作盤新設 1台
(工事発注規模)
3,000万円以上 7,000万円未満
- 5)
- 入札予定時期
- 第4四半期
- 6)
- その他
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（発注者指定方式）の活用予定工事である。
令和7年12月公告予定。

[甲府河川国道事務所]

- 4 - 3
- 工事名
- R 7甲府河川CCTV設備設置工事
- 1)
- 工事種別
- 通信設備工事
- 2)
- 工事場所
- 山梨県南巨摩郡南部町～静岡県静岡市
- 3)
- 工事期
- 約 13ヶ月
- 4)
- 工事概要
- CCTVカメラ 6台
IPネットワーク設備 1式
システムインテグレーション 1式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5)
- 入札予定時期
- 第4四半期
- 6)
- その他
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
令和8年1月公告予定。