

1. 一般競争入札方式（W T O）

国土交通省関東地方整備局における令和7年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和7年12月24日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

・発注予定なし

2. 一般競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和7年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和7年12月24日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

[利根川下流河川事務所]

- | | | |
|-------|---------------|---|
| 2 - 1 | 工 事 名 | R 7 利根川下流部浚渫その 2 工事 |
| 1) | 工 事 種 別 : | 河川しゅんせつ工事 |
| 2) | 工 事 場 所 : | 千葉県銚子市本城町地先 |
| 3) | 工 事 期 : | 約 8ヶ月 |
| 4) | 工 事 概 要 : | 河道掘削 V = 25, 000m ³
(工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満 |
| 5) | 公 告 予 定 時 期 : | 第 4 四半期 |
| 6) | 公 告 予 定 年 月 : | 令和 8 年 1 月 |
| 7) | 入 札 予 定 時 期 : | 第 4 四半期 |
| 8) | そ の 他 : | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
令和 8 年 1 月公告予定。 |

[利根川下流河川事務所]

- | | | |
|-------|---------------|---|
| 2 - 2 | 工 事 名 | R 7 利根川下流部浚渫工事 |
| 1) | 工 事 種 別 : | 河川しゅんせつ工事 |
| 2) | 工 事 場 所 : | 茨城県神栖市波崎地先 |
| 3) | 工 期 : | 約 8ヶ月 |
| 4) | 工 事 概 要 : | 河道掘削 V = 25, 000 m ³
(工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満 |
| 5) | 公 告 予 定 時 期 : | 第 4 四半期 |
| 6) | 公 告 予 定 年 月 : | 令和 8 年 1 月 |
| 7) | 入 札 予 定 時 期 : | 第 4 四半期 |
| 8) | そ の 他 : | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
令和 8 年 1 月公告予定。 |

[利根川下流河川事務所]

- | | | |
|-------|---------------|---|
| 2 - 3 | 工 事 名 | R7利根川右岸松岸地区外整備工事 |
| 1) | 工 事 種 別 : | 一般土木工事 |
| 2) | 工 事 場 所 : | 千葉県銚子市長塚町地先～茨城県神栖市波崎地先 |
| 3) | 工 期 : | 約 10ヶ月 |
| 4) | 工 事 概 要 : | 築堤 L=200m、V=8, 500m ³
擁壁護岸工 L=210m
(工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満 |
| 5) | 公 告 予 定 時 期 : | 第4四半期 |
| 6) | 公 告 予 定 年 月 : | 令和8年2月 |
| 7) | 入 札 予 定 時 期 : | 第4四半期 |
| 8) | そ の 他 : | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、補正予算による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
令和8年2月公告予定。 |

[利根川下流河川事務所]

- | | | |
|-------|---------------|--|
| 2 - 4 | 工 事 名 | R 7 利根川左岸別所地区整備工事 |
| 1) | 工 事 種 別 : | 一般土木工事 |
| 2) | 工 事 場 所 : | 茨城県神栖市波崎地先 |
| 3) | 工 期 : | 約 10ヶ月 |
| 4) | 工 事 概 要 : | 築堤 L = 1 2 0 m
擁壁護岸工 L = 1 3 5 m
(工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満 |
| 5) | 公 告 予 定 時 期 : | 第 4 四半期 |
| 6) | 公 告 予 定 年 月 : | 令和 8 年 1 月 |
| 7) | 入 札 予 定 時 期 : | 第 4 四半期 |
| 8) | そ の 他 : | 本工事は分任支出負担行為担当官による契約を予定している。 |

2. 一般競争入札方式

本工事は、補正予算による発注予定工事である。
 本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
 令和 8 年 1 月公告予定。

[利根川下流河川事務所]

- 2 - 5 工 事 名 R 7 利根川左岸土砂改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 茨城県神栖市太田地先
- 3) 工 事 期 : 約 8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 土砂改良 V=20,000m³
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 1 月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 8) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、補正予算による発注予定工事である。
 本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
 令和 8 年 1 月公告予定。

[利根川下流河川事務所]

- 2 - 6 工 事 名 R 7 利根川左岸押付地区整備工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 茨城県北相馬郡利根町布川地先
- 3) 工 事 期 : 約 10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 盛土 V=20,000m³
 (工事発注規模)
 1億円以上 2億円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 1 月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 8) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、補正予算による発注予定工事である。
 本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
 令和 8 年 1 月公告予定。

[利根川下流河川事務所]

- 2 - 7 工 事 名 R 7 北千葉導水路沈砂池土砂撤去工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 千葉県印西市～千葉県印西市発作地先
- 3) 工 事 期 : 約 9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 土砂掘削 3000m³
 土砂改良 3000m³
 土砂運搬 3000m³
 (工事発注規模)
 7,000万円以上 1億円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 3 月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期
- 8) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、補正予算による発注予定工事である。
 本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
 令和 8 年 1 月公告予定。

[利根川下流河川事務所]

- 2 - 8 工 事 名 R 7 利根川下流管内ネットワーク設備更新工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 茨城県取手市新町地先～千葉県銚子市東芝町地先
- 3) 工 事 期 : 約 12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : ネットワーク設備更新 一式
 (工事発注規模)
 7,000万円以上 1億円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 1 月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 8) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、補正予算による発注予定工事である。
 本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
 令和 8 年 1 月公告予定。

[利根川下流河川事務所]

- 2 - 9 工 事 名 R 7 利根川下流管内ＣＣＴＶ設備更新他工事
- 1) 工 事 種 別 : 通信設備工事

2. 一般競争入札方式

- 2) 工事場所 : 茨城県取手市吉田地先～千葉県香取市津宮地先
 3) 工期 : 約 12ヶ月
 4) 工事概要 : C C T Vカメラ更新 7 台
 危機管理型水位計更新 2 台
 (工事発注規模)
 3,000万円以上 7,000万円未満
 5) 公告予定時期 : 第 4 四半期
 6) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 月
 7) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 8) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、補正予算による発注予定工事である。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
 令和 8 年 1 月公告予定。

[利根川下流河川事務所]

- 2 - 1 0 工事名 R 7 利根川下流管内 I P テレメータ設備更新工事
 1) 工事種別 : 通信設備工事
 2) 工事場所 : 茨城県龍ヶ崎市川原代町地先～茨城県神栖市太田地先
 3) 工期 : 約 12ヶ月
 4) 工事概要 : I P テレメータ観測装置更新 1 0 箇所
 (工事発注規模)
 3,000万円以上 7,000万円未満
 5) 公告予定時期 : 第 4 四半期
 6) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 月
 7) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 8) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、補正予算による発注予定工事である。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
 令和 8 年 1 月公告予定。

[利根川下流河川事務所]

- 2 - 1 1 工事名 R 7 銚子出張所光ケーブル敷設他工事
 1) 工事種別 : 通信設備工事
 2) 工事場所 : 千葉県銚子市東芝町地先
 3) 工期 : 約 12ヶ月
 4) 工事概要 : 光ケーブル敷設 L=2190m
 I P-NW 一式
 (工事発注規模)
 3,000万円以上 7,000万円未満
 5) 公告予定時期 : 第 4 四半期
 6) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 月
 7) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 8) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、補正予算による発注予定工事である。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
 令和 8 年 1 月公告予定。

[利根川下流河川事務所]

- 2 - 1 2 工事名 R 7 境川排水樋管外遠隔監視操作制御設備新設工事
 1) 工事種別 : 機械設備工事
 2) 工事場所 : 千葉県銚子市境川地先～千葉県銚子市森戸町地先
 3) 工期 : 約 25ヶ月
 4) 工事概要 : 遠隔監視操作盤(基幹局) 1 面
 遠隔監視操作盤(子局) 4 面
 電源切替盤 5 面
 非常用発電機 5 台
 (工事発注規模)
 3億4,000万円以上 8億1,000万円未満
 5) 公告予定時期 : 第 4 四半期
 6) 公告予定年月 : 令和 8 年 1 月
 7) 入札予定時期 : 第 4 四半期
 8) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、補正予算による発注予定工事である。
 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
 令和 8 年 1 月公告予定。

3. 工事希望型競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和7年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和7年12月24日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

・発注予定なし

4. 指名競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和7年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和7年12月24日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

・発注予定なし

5. 随意契約方式

国土交通省関東地方整備局における令和7年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和7年12月24日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

・発注予定なし