

1. 一般競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和7年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和7年12月22日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

- ・発注予定なし

2. 公募型プロポーザル方式

国土交通省関東地方整備局における令和7年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和7年12月22日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

- ・発注予定なし

3. 公募型競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和7年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和7年12月22日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

- ・発注予定なし

4. 簡易公募型プロポーザル方式

国土交通省関東地方整備局における令和 7 年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和 7 年 12 月 22 日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

[利根川下流河川事務所]

- 4 - 1 業務名 R7 利根川下流自然再生施策・地域連携検討業務
1) 業務種別： 土木関係建設コンサルタント業務
2) 履行期限： 約 12 ヶ月
3) 業務概要： 本業務は、利根川下流河川事務所管内の自然環境について整理を行い、多様な生物の生息・生育が可能な河川環境を保全・再生するために自然再生整備箇所の調査、検討等を行うものである。また、地域と連携した川づくり検討及び協議会等の運営補助を行うものである。
特定生物調査 1 式、地域と連携した川づくり 1 式等
4) 公告予定期： 第 4 四半期
5) 公告予定期月： 令和 8 年 2 月
6) 入札予定期： 第 1 四半期
7) その他：

4. 簡易公募型プロポーザル方式

国土交通省関東地方整備局における令和7年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和7年12月22日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

[利根川下流河川事務所]

4 - 1	業務名	R 8 北千葉導水路メンテナンス技術検討業務
1)	業務種別	土木関係建設コンサルタント業務
2)	履行期限	約 12ヶ月
3)	業務概要	計画準備 1式、導水管等点検、調査、分析・評価 1式、北千葉導水路長寿命化計画等に関する見直し検討 1式、ダムフォローアップ資料作成 1式、報告書作成 1式
4)	公告予定期	第1四半期
5)	公告予定年月	令和8年4月
6)	入札予定期	第1四半期
7)	その他	

[利根川下流河川事務所]

4 - 2	業務名	R 8 銚子・金江津出張所管内管理業務
1)	業務種別	土木関係建設コンサルタント業務
2)	履行期限	約 12ヶ月
3)	業務概要	本業務は、銚子出張所管内及び金江津出張所管内（管理課分室管内を含む）の河川の適正かつ適切な維持管理に関する業務、工事並びに危機管理に関する業務、また、河川が有すべき機能確保に必要な各種業務の横断的調整等を効率的・効果的に実施することを目的とする。
4)	公告予定期	第4四半期
5)	公告予定年月	令和8年1月
6)	入札予定期	第4四半期
7)	その他	

[利根川下流河川事務所]

4 - 3	業務名	R 8 利根川下流管内減災対策検討業務
1)	業務種別	土木関係建設コンサルタント業務
2)	履行期限	約 12ヶ月
3)	業務概要	本業務は、災害発生時における流域住民及び堤防等河川管理施設の被害軽減のための対策手法の検討を行う。
4)	公告予定期	第4四半期
5)	公告予定年月	令和8年3月
6)	入札予定期	第1四半期
7)	その他	

[利根川下流河川事務所]

4 - 4	業務名	R 8 北千葉導水路特別高圧受変電設備更新検討業務
1)	業務種別	土木関係建設コンサルタント業務
2)	履行期限	約 6ヶ月
3)	業務概要	本業務は、北千葉導水路北千葉第一機場及び北千葉第二機場に設置されている特別高圧受変電設備について、更新の検討を行うものである。 計画準備 1式 現地踏査 1式 更新検討 1式 報告書作成 1式
4)	公告予定期	第4四半期
5)	公告予定年月	令和8年2月
6)	入札予定期	第1四半期
7)	その他	

4. 簡易公募型プロポーザル方式

[利根川下流河川事務所]

- 4 - 5 業務名 R8 北千葉導水路機械設備改良検討業務
- 1) 業務種別：土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限：約 7ヶ月
- 3) 業務概要：北千葉導水路機械設備改良にあたり課題となっている事項について検討し、今後の改良計画を立案し、詳細設計に向けて基礎資料の作成等を行う。
・冷却水系統設備改良検討 1式
・速度制御装置改良検討 1式
- 4) 公告予定期：第4四半期
- 5) 公告予定年月：令和8年2月
- 6) 入札予定期：第1四半期
- 7) その他：

5. 簡易公募型競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和7年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和7年12月22日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

[利根川下流河川事務所]

5 - 1	業務名	R 8・R 9 利根川下流水辺現地調査（河川環境基図作成）業務
1)	業務種別	土木関係建設コンサルタント業務
2)	履行期限	約 15ヶ月
3)	業務概要	本業務は、「河川水辺の国勢調査」の一環として、利根川下流河川事務所管内における河川環境基図作成を行うものである。 事前調査 1式、現地調査計画の策定 1式、現地調査 1式、調査結果とりまとめ 1式、考察・評価 1式、報告書の作成 1式
4)	公告予定期	第4四半期
5)	公告予定年月	令和8年3月
6)	入札予定期	第1四半期
7)	その他	

[利根川下流河川事務所]

5 - 2	業務名	R 8 利根川下流管内上流部断面流速把握業務
1)	業務種別	土木関係建設コンサルタント業務
2)	履行期限	約 10ヶ月
3)	業務概要	本業務は、ADC P・UAV・電波流速計を用いた流量観測により、栄橋の洪水時の流速、流量及び河床形状を観測するものである。 また、取手、布川、戸田井流量観測所における水位流量曲線式を作成するものである。 流量観測 1式、水位データ収集整理 1式、合成流量データ作成 1式、水位流量曲線作成 1式
4)	公告予定期	第4四半期
5)	公告予定年月	令和8年2月
6)	入札予定期	第1四半期
7)	その他	

6. 標準プロポーザル方式

国土交通省関東地方整備局における令和7年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和7年12月22日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

- ・発注予定なし

7. 指名競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和7年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和7年12月22日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

- ・発注予定なし

8. 隨意契約方式

国土交通省関東地方整備局における令和7年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和7年12月22日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

- ・発注予定なし