

工 事 設 計 書 等

工事設計書等のダウンロードにあたって

知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による2次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省 関東地方整備局
荒川上流河川事務所

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 荒川右岸出丸中郷地区河道掘削他工事
工事地名	埼玉県比企郡川島町出丸中郷地先他

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年10月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年10月
2) 事務所名	荒川上流河川事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2025060013	1 4) 単価適用年月	2025年10月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年10月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	219日間 自 令和 7年12月10日 (当初) 至 令和 8年 7月16日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	埼玉県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	熊谷地区	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	荒川上流本川	2 2) 処 分 費 等	1,278,000
		2 3) 公 告 日	令和 7年10月 6日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目： 河川整備事業費	2) 目： 河川改修費	3) 目の細分： 工事費	4) 事業名： 荒川（上流）
---------------------	----------------	-----------------	-------------------

設計内訳書

工事名	R 7 荒川右岸出丸中郷地区河道掘削他工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸 出丸中郷工区			式	1		98,239,078			
河川土工			式	1		89,978,510			
掘削工 (ICT)			式	1		87,796,370			
掘削 (ICT)		土砂							単-1号
			m3	27,300	309.1	8,438,430			
土砂等運搬		土砂 (岩塊・玉石混り土含む)							内-1号
			式	1		75,884,340			
整地		残土受入れ地での処理							内-2号
			式	1		3,473,600			
法面整形工 (ICT)			式	1		2,182,140			
法面整形 (切土部) (ICT)		け質土、砂及び砂質土、粘性土							単-2号
			m2	2,430	898	2,182,140			
根固め工			式	1		661,340			
作業土工			式	1		12,840			
床掘り		土砂							内-3号
			式	1		12,840			
袋詰玉石工			式	1		648,500			

設計内訳書

工事名	R 7 荒川右岸出丸中郷地区河道掘削他工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
袋詰玉石		3t用(長期性能型) 流用又は採取材	袋	20	24,490	489,800			単-3号
吸出し防止材		t=10mm	m2	150	1,058	158,700			単-4号
構造物撤去工			式	1		4,143,704			
かご撤去工			式	1		3,794,078			
かごマット撤去			m2	860	4,123	3,545,780			単-5号
吸出し防止材撤去			m2	870	285.4	248,298			単-6号
運搬処理工			式	1		349,626			
詰石運搬			式	1		123,648			内-4号
現場発生品運搬			式	1		225,978			内-5号
仮設工			式	1		3,455,524			
工事用道路工			式	1		1,029,124			
敷鉄板			式	1		1,029,124			内-6号

設計内訳書

工事名	R 7 荒川右岸出丸中郷地区河道掘削他工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工			式	1		2, 426, 400			
交通誘導警備員			式	1		2, 426, 400			内-7号
直接工事費			式	1		98, 239, 078			
共通仮設費			式	1		18, 000, 216			
共通仮設費			式	1		10, 517, 216			
運搬費			式	1		1, 225, 840			
仮設材運搬費			式	1		1, 225, 840			内-8号
準備費			式	1		4, 141, 376			
木根等処分費			式	1		3, 388, 736			内-9号
表土運搬			式	1		752, 640			内-10号
技術管理費			式	1		4, 178, 000			
システム初期費 (ICT)			式	1		598, 000			内-11号

設計内訳書

工事名	R 7 荒川右岸出丸中郷地区河道掘削他工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
第三者による品質証明に係る費用		式	1		3,580,000			内-12号	
現場環境改善費（率計上）		式	1		972,000				
共通仮設費（率計上）		式	1		7,483,000				
純工事費		式	1		116,239,294				
現場管理費		式	1		28,908,000				
工事原価		式	1		175,311,039				
一般管理費等		式	1		26,778,961				
工事価格		式	1		202,090,000				
消費税相当額		式	1		20,209,000				
工事費計		式	1		222,299,000				

設計内訳書

工事名	R 7 荒川右岸出丸中郷地区河道掘削他工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸 川田谷工区			式	1		19,914,745			
付帯道路工			式	1		17,067,443			
碎石舗装工			式	1		6,352,450			
碎石舗装		RC-40 t=50cm W=4.0m	m2	1,380	1,885	2,601,300			単-1号
碎石舗装		RC-40 t=50cm W=4.5m, 4.5～7.0m, 7.0m	m2	1,990	1,885	3,751,150			単-2号
アスファルト舗装工			式	1		5,483,979			
下層路盤(車道・路肩部)		再生クラッシュラン RC-40 仕 上り厚 200mm	m2	1,530	685.3	1,048,509			単-3号
上層路盤(車道・路肩部)		再生粒度調整碎石 RM- 40 仕上り厚 200mm	m2	1,530	1,137	1,739,610			単-4号
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	1,530	1,762	2,695,860			単-5号
縁石工			式	1		5,231,014			
地先境界ブロック		A種(120×120×600)	m	766	6,829	5,231,014			単-6号
仮設工			式	1		2,847,302			

設計内訳書

工事名	R 7 荒川右岸出丸中郷地区河道掘削他工事 (当 初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事用道路工			式	1		2,642,822			
工事用道路補修			式	1		2,642,822			内-1号
交通管理工			式	1		204,480			
交通誘導警備員			式	1		204,480			内-2号
直接工事費			式	1		19,914,745			
共通仮設費			式	1		2,299,000			
共通仮設費			式	1		270,000			
現場環境改善費（率計上）			式	1		270,000			
共通仮設費（率計上）			式	1		2,029,000			
純工事費			式	1		22,213,745			
現場管理費			式	1		7,950,000			
工事原価			式	1		30,163,745			

一式当たり内訳書

[埼玉県比企郡川島町出丸中郷地先他]

第 2号内訳書
整地

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
整地	残土受入れ地での処理	m 3	26, 000	133. 6	3, 473, 600			
合 計					3, 473, 600			

一式当たり内訳書

[埼玉県比企郡川島町出丸中郷地先他]

第 3号内訳書 床掘り

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m 3	50	256. 8	12, 840			
合 計					12, 840			

一式当たり内訳書

[埼玉県比企郡川島町出丸中郷地先他]

詰石運搬
第 4号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	230	404	92, 920			
整地	残土受入れ地での処理	m 3	230	133. 6	30, 728			
合 計					123, 648			

一式当たり内訳書

現場発生品運搬

第 5号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t積、吊能力2. 9t 有り 27. 5km以下	t	8. 78	15, 810	138, 811			
現場発生品及び支給品積み込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ヘーストラック2t積、吊能力2. 9t	t	8. 78	9, 928	87, 167			
合 計					225, 978			

一式当たり内訳書

[埼玉県比企郡川島町出丸中郷地先他]

敷鉄板
第 6号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
<河道掘削～袋詰玉石>								
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m 2	744	440. 3	327, 583			
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096(mm) 無 103日 無 有	枚	40	9, 958	398, 320			
<河道掘削のみ>								
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m 2	204	440. 3	89, 821			
敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096(mm) 無 100日 無 有	枚	22	9, 700	213, 400			
合 計					1, 029, 124			

一式当たり内訳書

[埼玉県比企郡川島町出丸中郷地先他]

交通誘導警備員
第 7号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A		人日	20	19, 080	381, 600			
交通誘導警備員B		人日	120	17, 040	2, 044, 800			
合 計					2, 426, 400			

一式当たり内訳書

[埼玉県比企郡川島町出丸中郷地先他]

仮設材運搬費
第 8号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 20km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	99. 5	4, 660	463, 670			
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 20km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	99. 5	4, 660	463, 670			
仮設材等の積込み、取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	t	99. 5	3, 000	298, 500			
合 計					1, 225, 840			

一式当たり内訳書

[埼玉県比企郡川島町出丸中郷地先他]

木根等処分費

第 9号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐木・伐竹（複合）	伐木(人力施工:粗)(10本/100m2未満) 有り 機械施工 全ての費用	m 2	4, 600	271. 1	1, 247, 060			
< 幹 >								
運搬（伐木除根）	機械施工 有り 有り 43. 5km以下 全ての費用	m 3	180	4, 045	728, 100			
処分費（m 3）		m 3	180		918, 000			
< 根 >								
運搬（伐木除根）	機械施工 有り 有り 34. 5km以下 全ての費用	m 3	36	3, 766	135, 576			
処分費（m 3）		m 3	36	10, 000	360, 000			
合 計					3, 388, 736			

一式当たり内訳書

[埼玉県比企郡川島町出丸中郷地先他]

表土運搬
第 10号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0. 3km以下	m 3	1, 400	404	565, 600			
整地	残土受入れ地での処理	m 3	1, 400	133. 6	187, 040			
合 計					752, 640			

一式当たり内訳書

[埼玉県比企郡川島町出丸中郷地先他]

第 11号内訳書
システム初期費 (ICT)

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 (I C T)	バックホ	式	1		598, 000			
合 計					598, 000			

一式当たり内訳書

[埼玉県比企郡川島町出丸中郷地先他]

第三者による品質証明に係る費用

第 12号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
第三者による品質証明に係る費用		式	1		3, 580, 000			
合 計					3, 580, 000			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削(ICT)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	309. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削 (I C T)		土砂 オープンカット 無し 10, 000m3以上50, 000m3未満	m 3	1	309. 1	309. 1		
計						309. 1		
単価						309. 1	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	法面整形(切土部) (ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	898
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形 (I C T)		切土部 埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m 2	1	898	898		
計						898		
単価						898	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-3号	袋詰玉石	3t用(長期性能型) 流用又は採取材	単位	袋	数量	1	単価	24, 490
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
袋詰玉石		3t用(長期性能型) 流用又は採取材 標準 全ての費用	袋	1	24, 490	24, 490		
計						24, 490		
単価						24, 490	円／袋	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-4号	吸出し防止材	t=10mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 058
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材設置			m 2	1	1, 058	1, 058		
計						1, 058		
単価						1, 058	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	かごマット撤去		単位	m2	数量	100	単価	4, 123
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
かごマット撤去		t=30cm	m 2	100	2, 043	204, 300		
かごマット解体		t=30cm	m 2	100	2, 080	208, 000		
計						412, 300		
単価						4, 123	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	吸出し防止材撤去		単位	m2	数量	1	単価	285. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吸出し防止材撤去		t=10mm	m2	1	285. 4	285. 4		
計						285. 4		
単価						285. 4	円／m2	

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
	かごマット撤去	t=30cm	単位	m 2	数量	100	単価	2, 043
名 称		規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
土木一般世話役			人	1	31, 008	31, 008		
特殊作業員			人	1	28, 458	28, 458		
普通作業員			人	2	25, 908	51, 816		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		5 0 t 吊	日	1	92, 000	92, 000		
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		1, 018		
計						204, 300		
単価						2, 043	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	かごマット解体	t=30cm	単位	m 2	数量	100	単価	2, 080
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	31, 008	31, 008		
	特殊作業員		人	1	28, 458	28, 458		
	普通作業員		人	3	25, 908	77, 724		
	バックホウ運転	クローラ型 山積0. 8m3 平積0. 6m3 排対2次	日	1	69, 510	69, 510		
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		1, 300		
	計					208, 000		
	単価					2, 080	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	吸出し防止材撤去	t=10mm	単位	m2	数量	100	単価	285. 4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 2	31, 008	6, 201		
	普通作業員		人	0. 8	25, 908	20, 726		
	諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		1, 613		
	計					28, 540		
	単価					285. 4	円／m2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m 2	数量	100	単価	440. 3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 295	31, 008	9, 147		
	とび工		人	0. 295	32, 436	9, 568		
	普通作業員		人	0. 295	25, 908	7, 642		
	バックホウ（クローラ型）運転		日	0. 295	58, 460	17, 245		
	諸雑費（率＋まるめ） 1%		式	1		428		
	計					44, 030		
	単価					440. 3	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096 (mm) 無 103日 無 有	単位	枚	数量		単価	
						1		9,958
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	敷き鉄板賃料	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm						
			枚	1	8,858	8,858		
	整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm						
			枚	1	1,100	1,100		
	諸雑費（まるめ）							
			式	1		0		
	計					9,958		
	単価					9,958	円／枚	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0
	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096 (mm) 無 100日 無 有	単位	枚	数量	1	単価 9,700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	敷き鉄板賃料	22×1,524×6,096 mm	枚	1	8,600	8,600	
	整備費（敷鉄板）	22×1,524×6,096 mm	枚	1	1,100	1,100	
	諸雑費（まるめ）		式	1		0	
	計					9,700	
	単価					9,700	円／枚

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	19, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	19, 074	19, 074		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						19, 080		
単価						19, 080	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	17, 040
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	17, 034	17, 034		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						17, 040		
単価						17, 040	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	関東・中部・近畿 20km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量	1	単価	4, 660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分A		製品長12m以内 20kmまで	t	1	4, 660	4, 660		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						4, 660		
単価						4, 660	円／ t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
	仮設材等の積込み、取卸し費	積込み, 取卸し(往復分)	単位	t	数量	1	単価	3, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	2	1, 500	3, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3, 000		
単価						3, 000	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	システム初期費（ＩＣＴ）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	システム初期費	バックホウ	式	1		598, 000		
	計					598, 000		
	単価					598, 000	円／式	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホ運転	クローラ型 山積0. 8m3 平積0. 6m3 排対2次	単位	日	数量	1	単価	69, 510
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	31, 314	31, 314		
	軽油		L	87	139	12, 093		
	バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0. 8 m 3	供用日	1. 5	17, 400	26, 100		
	諸雑費（まるめ）		式	1		3		
	計					69, 510		
	単価					69, 510	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ（クローラ型）運転		単位	日	数量	1	単価	58, 460
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	31, 314	31, 314		
軽油			L	119	139	16, 541		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0．8 m 3（平積0．6 m 3） 2．9 t 吊	日	1. 06	10, 000	10, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						58, 460		
単価						58, 460	円／日	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	碎石舗装	RC-40 t=50cm W=4.0m	単位	m2	数量	1	単価	1, 885
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		500mm 3層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	1, 885	1, 885		
計						1, 885		
単価						1, 885	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	碎石舗装	RC-40 t=50cm W=4. 5m, 4. 5～7. 0m, 7. 0m	単位	m2	数量	1	単価	1, 885
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		500mm 3層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	1, 885	1, 885		
計						1, 885		
単価						1, 885	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-3号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価	685. 3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (車道・路肩部)		200mm 1層施工 再生クラッシュ RC-40 全ての費用	m 2	1	685. 3	685. 3		
計						685. 3		
単価						685. 3	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-4号	上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚 200mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 137
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤 (車道・路肩部)		再生粒度調整碎石 RM-40 200mm 2層施工 全ての費用	m 2	1	1, 137	1, 137		
計						1, 137		
単価						1, 137	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0
単一5号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 3.0m超	単位	m2	数量	1	単価 1, 762
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層 (車道・路肩部)		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1, 762	1, 762	
計						1, 762	
単価						1, 762	円/m2

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0
単一6号	地先境界ブロック	A種(120×120×600)	単位	m	数量	1	単価 6, 829
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック		設置 A種(120×120×600) 再生クラッシュラン RC-40 生コンクリート(各種) 無し	m	1	6, 829	6, 829	
計						6, 829	
単価						6, 829	円/m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	17, 040
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	17, 034	17, 034		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					17, 040		
	単価					17, 040	円／人日	

R 7 荒川右岸出丸中郷地区河道掘削他工事

(当 初) 請負工事費計算書

(1) 直接工事費 -----	118, 153, 823
(2) 共通仮設費 -----	20, 299, 216
(3) 純工事費 -----	138, 453, 039

(1)+(2)

(4) 現場管理費 -----	36, 858, 000
(5) 工期延長等に伴う現場維持等の費用 -----	0

(6) 工事原価 -----	175, 311, 039
-----------------	---------------

(3)+(4)+(5)+(18)

(7') 一般管理費等(計上額) -----	26, 778, 961
------------------------	--------------

(8') その他費目計 -----	0
-------------------	---

(9) 業務委託料等 -----	0
-------------------	---

(10) 工事価格 -----	202, 090, 000
-----------------	---------------

(6)+(7')+(8')+(9) (万円未満切り捨て)

(11) 消費税相当額 -----	20, 209, 000
-------------------	--------------

(12) 請負工事価格 -----	222, 299, 000
-------------------	---------------

(10)+(11)

(13) 入札書比較価格 -----	202, 090, 000
--------------------	---------------

(請負工事費の100/110)

(14) 調査基準価格 -----	202, 686, 000
-------------------	---------------

(15) 調査基準価格の100/110 -----	184, 260, 000
---------------------------	---------------

(万円未満切り捨て)

(16) 工場製作純工事費 -----	0
---------------------	---

(17) 工場管理費 -----	0
------------------	---

(18) 工場製作原価 -----	0
-------------------	---

(16)+(17)

((7) 一般管理費等(計算額)	26, 780, 846)
-------------------	--------------	---