

## 工 事 設 計 書 等

工事設計書等のダウンロードにあたって

知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による2次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省 関東地方整備局  
常総国道事務所

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 圏央道神崎地区改良その1 工事
工事地名	千葉県香取郡神崎町松崎地先

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 9月	1 2) 設 計 年 月	令和 6年10月
2) 事務所名	常総国道事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2025090027	1 4) 単価適用年月	2025年10月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年10月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	245日間 自 令和 7年11月29日 (当初) 至 令和 8年 7月31日 ( 0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	千葉県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	成田地区	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道4 6 8 号	2 2) 処 分 費 等	16,920
		2 3) 公 告 日	令和 7年 9月29日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

# 設計内訳書

工事名	R 7 圏央道神崎地区改良その 1 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1		110,974,718			
道路土工			式	1		15,218,000			
路床盛土工(ICT)			式	1		15,218,000			
路床盛土(ICT)		4.0m以上 CS-40N	m3	3,500	4,348	15,218,000			単-1号
管水路工			式	1		15,085,742			
作業土工			式	1		9,056,600			
床掘り		土砂	m3	1,400	2,309	3,232,600			単-2号
埋戻し		土砂	m3	1,400	4,160	5,824,000			単-3号
管体工			式	1		6,029,142			
ハイドライン (1)		VP φ 150	m	46	4,990	229,540			単-4号
ハイドライン (2)		VP φ 125	m	1,009	3,713	3,746,417			単-5号
ハイドライン (3)		VP φ 100	m	54	2,975	160,650			単-6号

# 設計内訳書

工事名	R 7 圏央道神崎地区改良その 1 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
パイプライン (4)		VP φ 75	m	446	2, 295	1, 023, 570			単-7号
パイプライン (5)		VP φ 65	m	247	1, 875	463, 125			単-8号
パイプライン (6)		VU φ 75	m	93	1, 710	159, 030			単-9号
パイプライン (7)		SGP φ 100	m	19	12, 990	246, 810			単-10号
水道施設工			式	1		8, 632, 827			
作業土工			式	1		2, 996, 166			
床掘り		土砂	m3	320	2, 309	738, 880			単-11号
埋戻し (1)		土砂	m3	20	4, 160	83, 200			単-12号
埋戻し (2)		砂	m3	230	8, 633	1, 985, 590			単-13号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	160	1, 046	167, 360			単-14号
整地		残土受入れ地での処理	m3	160	132. 1	21, 136			単-15号
管体工			式	1		5. 636. 661			

# 設計内訳書

工事名	R 7 圏央道神崎地区改良その 1 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
配水管 (1)		PE φ 150	m	528	8,775	4,633,200			単-16号
配水管 (2)		PE φ 100	m	201	4,911	987,111			単-17号
排水管 (1)		PE φ 50	m	0.5	1,488	744			単-18号
排水管 (2)		VP φ 50	m	9	1,734	15,606			単-19号
舗装工			式	1		948,492			
アスファルト舗装工 (仮復旧)			式	1		948,492			
下層路盤(車道・路肩部) (1)		再生クラッシュラン RC-40 仕 上り厚 190mm	m2	158	1,239	195,762			単-20号
下層路盤(車道・路肩部) (2)		再生クラッシュラン RC-40 仕 上り厚 150mm	m2	18	1,132	20,376			単-21号
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整高炉スラグ MS- 25 仕上り厚 150mm	m2	158	1,371	216,618			単-22号
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 1.4m未 満 (1層当り平均仕上 り厚50mm以下)	m2	174	2,964	515,736			単-23号
応急処理工			式	1		66,595,800			

# 設計内訳書

工事名	R 7 圏央道神崎地区改良その 1 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急処理作業工			式	1		66,595,800			
応急作業			式	1		66,595,800			内-1号
構造物撤去工			式	1		601,054			
作業土工			式	1		19,407			
床掘り		土砂	m3	3	2,309	6,927			単-24号
埋戻し		土砂	m3	3	4,160	12,480			単-25号
構造物取壊し工			式	1		525,128			
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下	m	580	721.5	418,470			単-26号
舗装版破砕		アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	170	627.4	106,658			単-27号
水道施設撤去工			式	1		4,976			
水道管撤去		VP φ 150	m	8	622.1	4,976			単-28号
運搬処理工			式	1		51,543			

# 設計内訳書

工事名	R 7 圏央道神崎地区改良その 1 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬		アスファルト殻	m3	9	3,847	34,623			単-29号
殻処分		アスファルト殻	m3	9	1,880	16,920			単-30号
仮設工			式	1		3,892,803			
仮設水道管工			式	1		3,306,643			
床掘り		土砂	m3	90	2,309	207,810			単-31号
埋戻し		土砂	m3	90	4,160	374,400			単-32号
仮設水道管撤去 (1)		PE φ 150(賃料) 露出	m	466	3,334	1,553,644			単-33号
仮設水道管撤去 (2)		PE φ 150(賃料) 埋設	m	195	3,557	693,615			単-34号
仮設水道管撤去 (3)		PE φ 150 埋設	m	5	587	2,935			単-35号
仮設水道管撤去 (4)		PE φ 150 外筒管 φ 450	m	52	7,898	410,696			単-36号
仮設水道管撤去 (5)		PE φ 50 埋設	m	171	371.6	63,543			単-37号
交通管理工			式	1		586,160			

# 設計内訳書

工事名	R 7 圏央道神崎地区改良その 1 工事 (当 初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員		B							単-38号
			人日	34	17,240	586,160			
直接工事費			式	1		110,974,718			
共通仮設費			式	1		12,544,000			
共通仮設費			式	1		1,613,000			
技術管理費			式	1		548,000			
システム初期費 (ICT)			式	1		548,000			内-2号
現場環境改善費 (率計上)			式	1		1,065,000			
共通仮設費 (率計上)			式	1		10,931,000			
純工事費			式	1		123,518,718			
現場管理費			式	1		37,438,000			
工事原価			式	1		160,956,718			
一般管理費等			式	1		25,923,282			



# 設計内訳書

工事名	R 7 圏央道神崎地区改良その 1 工事	(当 初)				事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格			式	1		186,880,000			
消費税相当額			式	1		18,688,000			
工事費計			式	1		205,568,000			

# 一式当たり内訳書

応急作業

第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
普通作業員		人	1, 100	25, 602	28, 162, 200			
軽作業員		人	900	17, 952	16, 156, 800			
土木一般世話役		人	700	31, 824	22, 276, 800			
合 計					66, 595, 800			

一式当たり内訳書

システム初期費 (ICT)

第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
システム初期費 ( I C T )	フルト <sup>°</sup> ーサ <sup>°</sup>	式	1		548, 000			
合 計					548, 000			

# 1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	路床盛土 (ICT)	4. 0m以上 CS-40N	単位	m3	数量	1	単価	4, 348
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土 ( I C T )		20, 000m3未満 無し	m 3	1	378. 5	378. 5		
鉄鋼スラグ (材料費)		CS-40N (NEXCO仕様)	m 3	1. 26	3, 150	3, 969		
計						4, 347. 5		
単価						4, 348	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2, 309
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外 (小規模) 全ての費用	m 3	1	2, 309	2, 309		
計						2, 309		
単価						2, 309	円／m3	

# 1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-3号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	4, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	4, 160	4, 160		
計						4, 160		
単価						4, 160	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単-4号	パイプライン (1)	VP φ 150	単位	m	数量	10	単価	4, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ポリ塩化ビニル管布設		呼び径125～150mm	m	10	1, 215	12, 150		
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(材料費)		VP φ 150 接着受口片受直管 有効長4m	本	2. 5	15, 100	37, 750		
計						49, 900		
単価						4, 990	円／m	

# 1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	パイプライン (2)	VP φ 125	単位	m	数量	10	単価	3, 713
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ポリ塩化ビニル管布設		呼び径125～150mm	m	10	1, 215	12, 150		
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(材料費)		VP φ 125 接着受口片受直管 有効長4m	本	2. 5	9, 990	24, 975		
計						37, 125		
単価						3, 713	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	パイプライン (3)	VP φ 100	単位	m	数量	10	単価	2, 975
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ポリ塩化ビニル管布設		呼び径65～100mm	m	10	1, 075	10, 750		
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(材料費)		VP φ 100 接着受口片受直管 有効長4m	本	2. 5	7, 600	19, 000		
計						29, 750		
単価						2, 975	円／m	

# 1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	パイプライン (4)	VP φ 75	単位	m	数量	10	単価	2, 295
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ポリ塩化ビニル管布設		呼び径65～100mm	m	10	1, 075	10, 750		
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(材料費)		VP φ 75 接着受口片受直管 有効長4m	本	2. 5	4, 880	12, 200		
計						22, 950		
単価						2, 295	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	パイプライン (5)	VP φ 65	単位	m	数量	10	単価	1, 875
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ポリ塩化ビニル管布設		呼び径65～100mm	m	10	1, 075	10, 750		
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(材料費)		VP φ 65 接着受口片受直管 有効長4m	本	2. 5	3, 200	8, 000		
計						18, 750		
単価						1, 875	円／m	

# 1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	パイプライン (6)	VU φ 75	単位	m	数量	10	単価	1, 710
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ポリ塩化ビニル管布設		呼び径65～100mm	m	10	1, 075	10, 750		
農業用水用硬質ポリ塩化ビニル管(材料費)		VU φ 75 接着受口片受直管 有効長4m	本	2. 5	2, 540	6, 350		
計						17, 100		
単価						1, 710	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	パイプライン (7)	SGP φ 100	単位	m	数量	5. 5	単価	12, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼管吊込み据付		口径100mm	m	5. 5	9, 745	53, 597. 5		
配管用炭素鋼鋼管(材料費)		SGP φ 100 黒ねじ無し管 有効長5. 5m	本	1	17, 800	17, 800		
計						71, 397. 5		
単価						12, 990	円／m	



# 1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－11号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2, 309
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2, 309	2, 309		
計						2, 309		
単価						2, 309	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単－12号	埋戻し (1)	土砂	単位	m3	数量	1	単価	4, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	4, 160	4, 160		
計						4, 160		
単価						4, 160	円／m3	

# 1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一13号	埋戻し (2)	砂	単位	m3	数量	1	単価	8, 633
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	4, 160	4, 160		
砂		埋め戻し用	m 3	1. 26	3, 550	4, 473		
計						8, 633		
単価						8, 633	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一14号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1, 046
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0. 28m3(平積0. 2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1. 0km以下	m 3	1	1, 046	1, 046		
計						1, 046		
単価						1, 046	円／m3	

# 1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	132. 1	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	132. 1	132. 1			
計						132. 1			
単価						132. 1	円／m3		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	配水管 (1)	PE φ 150	単位	m	数量	10	単価	8, 775
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホリェチン管布設		呼び径150mm	m	10	1, 175	11, 750		
水道配水用ホリェチン管(材料費)		PE φ 150 EF受口付直管 有効長5m	本	2	38, 000	76, 000		
計						87, 750		
単価						8, 775	円／m	

# 1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	配水管 (2)	PE φ 100	単位	m	数量	10	単価	4, 911
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホリチン管布設		呼び径100mm	m	10	851	8, 510		
水道配水用ホリチン管(材料費)		PE φ 100 EF受口付直管 有効長5m	本	2	20, 300	40, 600		
計						49, 110		
単価						4, 911	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	排水管 (1)	PE φ 50	単位	m	数量	1	単価	1, 488
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ホリチン管布設		呼び径50mm	m	1	743. 3	743. 3		
水道用ホリチン二層管(材料費)		φ 50 1種(軟質)	m	1	744	744		
計						1, 487. 3		
単価						1, 488	円／m	

# 1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一19号	排水管 (2)	VP φ 50	単位	m	数量	10	単価	1, 734
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ポリ塩化ビニル管布設		呼び径50mm	m	10	950. 6	9, 506		
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(材料費)		HIVP φ 50 有効長4m	本	2. 5	3, 130	7, 825		
計						17, 331		
単価						1, 734	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一20号	下層路盤(車道・路肩部) (1)	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 190mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 239
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部)		190mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	1, 239	1, 239		
計						1, 239		
単価						1, 239	円／m2	

# 1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一21号	下層路盤(車道・路肩部) (2)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 132
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤 (歩道部)		150mm 1層施工 再生クラッシュ RC-40 全ての費用	m 2	1	1, 132	1, 132		
計						1, 132		
単価						1, 132	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一22号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整高炉スラグ MS-25 仕上り厚 150mm	単位	m2	数量	1	単価	1, 371
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤 (歩道部)		150mm 1層施工 路盤材(各種) 全ての費用	m 2	1	1, 371	1, 371		
計						1, 371		
単価						1, 371	円／m2	

# 1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一23号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	単位	m2	数量	1	単価	2,964
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 (車道・路肩部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,964	2,964		
計						2,964		
単価						2,964	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一24号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,309
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2,309	2,309		
計						2,309		
単価						2,309	円／m3	

# 1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一25号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	4, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	4, 160	4, 160		
計						4, 160		
単価						4, 160	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一26号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	721. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	721. 5	721. 5		
計						721. 5		
単価						721. 5	円／m	



# 1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一27号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	単位	m2	数量	1	単価	627. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	627. 4	627. 4		
計						627. 4		
単価						627. 4	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一28号	水道管撤去	VP φ 150	単位	m	数量	1	単価	622. 1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質ポリ塩化ビニル管撤去		呼び径150mm	m	1	622. 1	622. 1		
計						622. 1		
単価						622. 1	円／m	

# 1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一29号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3, 847
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 19. 5km以下 全ての費用	m 3	1	3, 847	3, 847		
計						3, 847		
単価						3, 847	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一30号	殻処分	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	1, 880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	1, 880	1, 880		
計						1, 880		
単価						1, 880	円／m3	

# 1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一31号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2, 309
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2, 309	2, 309		
計						2, 309		
単価						2, 309	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一32号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	4, 160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	4, 160	4, 160		
計						4, 160		
単価						4, 160	円／m3	

# 1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一33号	仮設水道管撤去 (1)	PE φ 150 (賃料) 露出	単位	m	数量	1	単価	3, 334
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設水道管撤去		露出 PE φ 150mm	m	1	561. 4	561. 4		
仮設水道管賃料		PE φ 150 賃料期間126日	m	1	2, 772	2, 772		
計						3, 333. 4		
単価						3, 334	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一34号	仮設水道管撤去 (2)	PE φ 150 (賃料) 埋設	単位	m	数量	1	単価	3, 557
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設水道管撤去		埋設 PE φ 150mm	m	1	587	587		
仮設水道管賃料		PE φ 150 賃料期間135日	m	1	2, 970	2, 970		
計						3, 557		
単価						3, 557	円／m	

# 1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一35号	仮設水道管撤去 (3)	PE φ 150 埋設	単位	m	数量	1	単価	587
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設水道管撤去		埋設 PE φ 150mm	m	1	587	587		
計						587		
単価						587	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一36号	仮設水道管撤去 (4)	PE φ 150 外筒管 φ 450	単位	m	数量	1	単価	7, 898
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設水道管撤去		外筒管 φ 450mm PE φ 150mm	m	1	4, 840	4, 840		
仮設水道管賃料		PE φ 150 賃料期間139日	m	1	3, 058	3, 058		
計						7, 898		
単価						7, 898	円／m	

# 1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一37号	仮設水道管撤去 (5)	PE φ 50 埋設	単位	m	数量	1	単価	371. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設水道管撤去		埋設 PE φ 50mm	m	1	371. 6	371. 6		
計						371. 6		
単価						371. 6	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
単一38号	交通誘導警備員	B	単位	人日	数量	1	単価	17, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	17, 240	17, 240		
計						17, 240		
単価						17, 240	円／人日	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	硬質ポリ塩化ビニル管布設	呼び径125～150mm	単位	m	数量	10	単価	1, 215
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 09	31, 824	2, 864		
	特殊作業員		人	0. 13	29, 580	3, 845		
	普通作業員		人	0. 19	25, 602	4, 864		
	諸雑費（率＋まるめ） 5%		式	1		577		
	計					12, 150		
	単価					1, 215	円／m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	硬質ポリ塩化ビニル管布設	呼び径65～100mm	単位	m	数量	10	単価	1, 075
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 08	31, 824	2, 545		
	特殊作業員		人	0. 12	29, 580	3, 549		
	普通作業員		人	0. 17	25, 602	4, 352		
	諸雑費（率＋まるめ） 3%		式	1		304		
	計					10, 750		
	単価					1, 075	円／m	



# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	鋼管吊込み据付	口径100mm	単位	m	数量	10	単価	9, 745
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 66	31, 824	21, 003		
	特殊作業員		人	0. 66	29, 580	19, 522		
	普通作業員		人	0. 07	25, 602	1, 792		
	配管工		人	0. 05	28, 254	1, 412		
	溶接工		人	0. 66	35, 190	23, 225		
	塗装工		人	0. 01	33, 252	332		
	トラック[クレーン装置付]運転	クレーン装置付 4t積 2. 9t吊	日	0. 63	43, 620	27, 480		
	諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		2, 684		
	計					97, 450		
	単価					9, 745	円／m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ポリエチレン管布設	呼び径150mm	単位	m	数量	10	単価	1, 175
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0. 26	25, 602	6, 656		
配管工			人	0. 18	28, 254	5, 085		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						11, 750		
単価						1, 175	円／m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ポリエチレン管布設	呼び径100mm	単位	m	数量	10	単価	851
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	0. 2	25, 602	5, 120		
	配管工		人	0. 12	28, 254	3, 390		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8, 510		
	単価					851	円／m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	ポリエチレン管布設	呼び径50mm	単位	m	数量	10	単価	743. 3
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	0. 18	25, 602	4, 608		
	配管工		人	0. 1	28, 254	2, 825		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					7, 433		
	単価					743. 3	円／m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	硬質ポリ塩化ビニル管布設	呼び径50mm	単位	m	数量	10	単価	950. 6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 07	31, 824	2, 227		
	特殊作業員		人	0. 11	29, 580	3, 253		
	普通作業員		人	0. 15	25, 602	3, 840		
	諸雑費（率＋まるめ） 2%		式	1		186		
	計					9, 506		
	単価					950. 6	円／m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	硬質ポリ塩化ビニル管撤去	呼び径150mm	単位	m	数量	10	単価	622. 1
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 05	31, 824	1, 591		
	特殊作業員		人	0. 07	29, 580	2, 070		
	普通作業員		人	0. 1	25, 602	2, 560		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					6, 221		
	単価					622. 1	円／m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	処分費（m <sup>3</sup> ）		単位	m <sup>3</sup>	数量	100	単価	1, 880
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		As殻 千葉-12	m <sup>3</sup>	100	1, 880	188, 000		
計						188, 000		
単価						1, 880	円／m <sup>3</sup>	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	仮設水道管撤去	露出 PE φ 150mm	単位	m	数量	10	単価	561. 4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	0. 12	25, 602	3, 072		
	配管工		人	0. 09	28, 254	2, 542		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					5, 614		
	単価					561. 4	円／m	



# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	仮設水道管賃料	PE φ 150 賃料期間126日	単位	m	数量	1	単価	2, 772
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設水道管賃料	PE φ 150	m・日	126	22	2, 772		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2, 772		
	単価					2, 772	円／m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	仮設水道管撤去	埋設 PE φ 150mm	単位	m	数量	10	単価	587
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	0. 13	25, 602	3, 328		
	配管工		人	0. 09	28, 254	2, 542		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					5, 870		
	単価					587	円／m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	仮設水道管賃料	PE φ 150 賃料期間135日	単位	m	数量	1	単価	2, 970
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設水道管賃料	PE φ 150	m・日	135	22	2, 970		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					2, 970		
	単価					2, 970	円／m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	仮設水道管撤去	外筒管 φ 450mm PE φ 150mm	単位	m	数量	10	単価	4, 840
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0. 25	31, 824	7, 956		
	特殊作業員		人	0. 25	29, 580	7, 395		
	普通作業員		人	0. 5	25, 602	12, 801		
	配管工		人	0. 25	28, 254	7, 063		
	バックホウ(クロー型クレーン付)運転	クロー型クレーン付 山積0. 28m3/平積0. 20m3 吊能力1. 7t	日	0. 25	44, 300	11, 075		
	諸雑費（率＋まるめ） 6%		式	1		2, 110		
	計					48, 400		
	単価					4, 840	円／m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	仮設水道管賃料	PE φ 150 賃料期間139日	単位	m	数量	1	単価	3, 058
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮設水道管賃料	PE φ 150	m・日	139	22	3, 058		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3, 058		
	単価					3, 058	円／m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	仮設水道管撤去	埋設 PE φ 50mm	単位	m	数量	10	単価	371. 6
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	0. 09	25, 602	2, 304		
	配管工		人	0. 05	28, 254	1, 412		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					3, 716		
	単価					371. 6	円／m	

# 参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	17, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	17, 238	17, 238		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						17, 240		
単価						17, 240	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 10 2025. 10 1. 000-00-00-2-0	
	システム初期費（I C T）	ブルドーザ	単位	式	数量	1	単価	548, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費		ブルドーザ	式	1		548, 000		
計						548, 000		
単価						548, 000	円／式	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	トラック[クレーン装置付]運転	クレーン装置付 4t積 2. 9t吊	単位	日	数量	1	単価	43, 620
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	30, 600	30, 600		
	軽油		L	31	140	4, 340		
	トラック [クレーン装置付]	ベーストラック 4 t 級 吊能力 2. 9 t	日	1. 23	7, 050	8, 671		
	諸雑費（まるめ）		式	1		9		
	計					43, 620		
	単価					43, 620	円／日	



# 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 10
歩掛使用年月	2025. 10
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

	バックホウ(クローラ型クレーン付)運転	クローラ型クレーン付 山積0. 28m3/平積0. 20m3 吊能力1. 7t	単位	日	数量	1	単価	44, 300
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	30, 600	30, 600		
軽油			L	34	140	4, 760		
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 2 8 m 3 （平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊	日	1. 5	5, 960	8, 940		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						44, 300		
単価						44, 300	円／日	

## R 7 圏央道神崎地区改良その1工事

## ( 当 初 ) 請負工事費計算書

( 1)直接工事費 -----	110,974,718
( 2)共通仮設費 -----	12,544,000
( 3)純工事費 -----	123,518,718

( 1)+( 2)

( 4)現場管理費 -----	37,438,000
( 5)工期延長等に伴う現場維持等の費用 -----	0

( 6)工事原価 -----	160,956,718
----------------	-------------

( 3)+( 4)+( 5)+(18)

(7')一般管理費等(計上額) -----	25,923,282
-----------------------	------------

(8')その他費目計 -----	0
------------------	---

( 9)業務委託料等 -----	0
------------------	---

(10)工事価格 -----	186,880,000
----------------	-------------

( 6)+(7')+(8')+( 9) (万円未満切り捨て)

(11)消費税相当額 -----	18,688,000
------------------	------------

(12)請負工事価格 -----	205,568,000
------------------	-------------

(10)+(11)

(13)入札書比較価格 -----	186,880,000
-------------------	-------------

(請負工事費の100/110)

(14)調査基準価格 -----	187,275,000
------------------	-------------

(15)調査基準価格の100/110 -----	170,250,000
--------------------------	-------------

(万円未満切り捨て)

(16)工場製作純工事費 -----	0
--------------------	---

(17)工場管理費 -----	0
-----------------	---

(18)工場製作原価 -----	0
------------------	---

(16)+(17)

(( 7)一般管理費等(計算額) -----	25,930,127
------------------------	------------