

## 1. 一般競争入札方式

甲府河川国道事務所における令和8年度（4月期）業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。  
なお、ここに記載する内容は、令和8年4月13日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

- ・発注予定なし

## 2. 公募型プロポーザル方式

甲府河川国道事務所における令和8年度（4月期）業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。  
なお、ここに記載する内容は、令和8年4月13日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

- ・発注予定なし

### 3. 公募型競争入札方式

甲府河川国道事務所における令和8年度（4月期）業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。  
なお、ここに記載する内容は、令和8年4月13日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

- ・発注予定なし

## 4. 簡易公募型プロポーザル方式

甲府河川国道事務所における令和8年度（4月期）業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。  
 なお、ここに記載する内容は、令和8年4月13日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

[甲府河川国道事務所]

- 4 - 1 業務名 R 8・R 9 甲府河川管理施設点検等効率化検討業務
- 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約 13ヶ月
- 3) 業務概要 : 管内の河川維持管理を適切かつ適正に遂行することを目的として、必要な修繕等を効率的・効果的に実施するための基礎資料について、取りまとめを行うものである。  
 河川管理施設の状態把握 1式、点検票評価(案)の検討 1式、点検補助 1式、法面对策箇所点検 1式、連絡調整会議の運営補助 1式、点検効率化のための高度検討 1式
- 4) 公告予定時期 : 第2四半期
- 5) 公告予定年月 : 令和8年7月
- 6) 入札予定時期 : 第2四半期
- 7) その他 :

[甲府河川国道事務所]

- 4 - 2 業務名 R 8 甲府河川国道交通事故調査・対策検討業務
- 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約 8ヶ月
- 3) 業務概要 : 本業務は、甲府河川国道事務所が管理する路線における交通事故調査を実施するとともに、事故原因の分析並びに交通事故対策検討・設計等を実施するものである。  
 ・交通事故調査 1式  
 ・交通事故分析及び対策検討 1式  
 ・山梨県道路交通円滑化安全委員会資料作成 1式
- 4) 公告予定時期 : 第2四半期
- 5) 公告予定年月 : 令和8年9月
- 6) 入札予定時期 : 第3四半期
- 7) その他 :

[甲府河川国道事務所]

- 4 - 3 業務名 R 8 富士川水系洪水氾濫解析検討業務
- 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約 6ヶ月
- 3) 業務概要 : 本業務は甲府河川国道事務所管内における浸水想定区域図を更新するにあたり、氾濫解析を検討する業務である。・計画準備 1式  
 ・氾濫解析の検討 1式 ・報告書作成 1式
- 4) 公告予定時期 : 第1四半期
- 5) 公告予定年月 : 令和8年4月
- 6) 入札予定時期 : 第2四半期
- 7) その他 :

[甲府河川国道事務所]

- 4 - 4 業務名 R 8 富士川防災検討業務
- 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約 12ヶ月
- 3) 業務概要 : 本業務は、「「水防意識社会構築ビジョン」に基づく富士川流域の減災に係る取組方針」を踏まえ、事務所の洪水対応に係る体制の強化及び富士川水系流域自治体等への水防関係情報提供・計画策定等を検討するものである。
- 4) 公告予定時期 : 第2四半期
- 5) 公告予定年月 : 令和8年7月
- 6) 入札予定時期 : 第3四半期
- 7) その他 :

[甲府河川国道事務所]

- 4 - 5 業務名 R 8 峡北地区環境影響他検討業務
- 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務

## 4. 簡易公募型プロポーザル方式

- 2) 履行期限 : 約 9ヶ月  
 3) 業務概要 : 本業務は、甲府河川国道事務所管内の計画路線において、環境影響評価の手続き及び既往調査結果などを踏まえ、環境影響評価の検討及び資料作成などを行うことを目的とする  
 4) 公告予定時期 : 第 2 四半期  
 5) 公告予定年月 : 令和 8 年 7 月  
 6) 入札予定時期 : 第 2 四半期  
 7) その他 :

[甲府河川国道事務所]

- 4 - 6 業務名 R 8 峡北地区道路整備計画検討業務  
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限 : 約 9ヶ月  
 3) 業務概要 : 本業務は、中部横断自動車道長坂以北の計画路線において、過年度成果品を踏まえた道路整備計画検討を行うことを目的とする。  
 ・道路整備計画検討 1 式  
 4) 公告予定時期 : 第 2 四半期  
 5) 公告予定年月 : 令和 8 年 7 月  
 6) 入札予定時期 : 第 2 四半期  
 7) その他 :

[甲府河川国道事務所]

- 4 - 7 業務名 R 8 新山梨環状道路トンネル設計他業務  
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限 : 約 7ヶ月  
 3) 業務概要 : 本業務は、新山梨環状道路（桜井塚原）のトンネル設計および設備検討を行うものである。  
 ・積翠寺トンネル（内回り） L=4800m  
 ・積翠寺トンネル（外回り） L=4800m  
 ・設備検討 1 式  
 4) 公告予定時期 : 第 1 四半期  
 5) 公告予定年月 : 令和 8 年 4 月  
 6) 入札予定時期 : 第 1 四半期  
 7) その他 :

[甲府河川国道事務所]

- 4 - 8 業務名 R 8 管内道路網調査検討他業務  
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限 : 約 7ヶ月  
 3) 業務概要 : 本業務は、甲府河川国道事務所管内における道路網調査及び道路整備効果検討等を行うものである。  
 ・道路網調査 1 式  
 ・道路整備効果検討 1 式  
 4) 公告予定時期 : 第 1 四半期  
 5) 公告予定年月 : 令和 8 年 4 月  
 6) 入札予定時期 : 第 1 四半期  
 7) その他 :

[甲府河川国道事務所]

- 4 - 9 業務名 R 8 ・ 9 甲府河川国道防災計画等検討業務  
 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履行期限 : 約 9ヶ月  
 3) 業務概要 : 本業務は、近年の多発する大規模災害を踏まえ、甲府河川国道事務所及び関連施設における被災及び道路啓開に対して迅速・的確な対応を図ることを目的とし、防災計画等関係マニュアルの改定（案）の作成、近年の災害傾向を踏まえた冬期道路交通確保対策の検討、防災訓練の企画運営の補助を行うものである。  
 4) 公告予定時期 : 第 2 四半期  
 5) 公告予定年月 : 令和 8 年 7 月  
 6) 入札予定時期 : 第 2 四半期  
 7) その他 :

## 5. 簡易公募型競争入札方式

甲府河川国道事務所における令和8年度（4月期）業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。  
なお、ここに記載する内容は、令和8年4月13日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

[甲府河川国道事務所]

- 5 - 1 業務名 R 8 中部横断道（富沢六郷）水文調査業務
- 1) 業務種別 : 地質調査業務
- 2) 履行期限 : 約 13ヶ月
- 3) 業務概要 : 本業務は、過年度業務で抽出した範囲を対象に、沢水・湧水等の流量測定、地下水位の計測等の水文観測を行い、道路建設による周辺水環境への影響評価や必要に応じて対策を検討する。
- ・地下水調査 1式
  - ・水質分析 1式
  - ・解析、影響評価および対策の検討 1式
- 4) 公告予定時期 : 第3四半期
- 5) 公告予定年月 : 令和8年10月
- 6) 入札予定時期 : 第3四半期
- 7) その他 :

[甲府河川国道事務所]

- 5 - 2 業務名 R 8 新笹子トンネル水文調査業務
- 1) 業務種別 : 地質調査業務
- 2) 履行期限 : 約 13ヶ月
- 3) 業務概要 : 本業務は、国道20号新笹子トンネル改修事業において、水文調査を実施し、工事による周辺水源への影響を評価するものである。
- ・流量調査 1式
  - ・水質分析 1式
  - ・評価とりまとめ 1式
- 4) 公告予定時期 : 第3四半期
- 5) 公告予定年月 : 令和8年10月
- 6) 入札予定時期 : 第3四半期
- 7) その他 :

[甲府河川国道事務所]

- 5 - 3 業務名 R 8 甲府河川国道道路占用適正化業務
- 1) 業務種別 : 測量
- 2) 履行期限 : 約 6ヶ月
- 3) 業務概要 : 本業務は、供用中の一般国道における路上占用物件（合法・不法）の占用実態を把握するとともに、その不法占用物件の合法適正化を図ることを目的に実施するものである。
- ・計画準備 1式
  - ・事前広報 1式
  - ・物件調査 1式
  - ・個別説明・指導記録 1式
  - ・資料整理 1式
  - ・業務打合せ 1式
- 4) 公告予定時期 : 第1四半期
- 5) 公告予定年月 : 令和8年5月
- 6) 入札予定時期 : 第2四半期
- 7) その他 :

[甲府河川国道事務所]

- 5 - 4 業務名 R 8 甲府管内道路台帳補正業務
- 1) 業務種別 : 測量
- 2) 履行期限 : 約 8ヶ月
- 3) 業務概要 : 本業務は、甲府河川国道事務所管内における道路台帳の作成及び修正を行うものである。
- ・道路台帳補正 1式
- 4) 公告予定時期 : 第1四半期
- 5) 公告予定年月 : 令和8年5月
- 6) 入札予定時期 : 第2四半期

## 5. 簡易公募型競争入札方式

7) その他 :

[甲府河川国道事務所]

- 5-5 業務名 R8 甲府河川国道交通対策設計業務  
1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約 6ヶ月  
3) 業務概要 : 本業務は甲府河川国道事務所管内の交通安全対策事業として、道路詳細設計、歩道設計、平面交差点詳細設計を実施するものとする。  
・道路詳細設計 1式  
・平面交差点詳細設計 1式  
・一般構造物設計 1式  
4) 公告予定時期 : 第1四半期  
5) 公告予定年月 : 令和8年5月  
6) 入札予定時期 : 第2四半期  
7) その他 :

[甲府河川国道事務所]

- 5-6 業務名 R8 甲府河川国道管内橋梁補修詳細設計他業務  
1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約 8ヶ月  
3) 業務概要 : 本業務は、甲府河川国道事務所管内の老朽化した橋梁などの補修のための詳細設計を行うものである。  
・橋梁補修詳細設計 1式  
4) 公告予定時期 : 第1四半期  
5) 公告予定年月 : 令和8年5月  
6) 入札予定時期 : 第2四半期  
7) その他 :

[甲府河川国道事務所]

- 5-7 業務名 R8 甲府河川国道管内舗装詳細調査・修繕設計他業務  
1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約 9ヶ月  
3) 業務概要 : 本業務は、甲府河川国道事務所管内の舗装詳細調査・修繕設計及び舗装修繕計画の策定を行うものである。  
・計画準備 1式  
・舗装詳細調査および修繕設計 1式  
・舗装の修繕計画の策定 1式  
・報告書 1式  
4) 公告予定時期 : 第1四半期  
5) 公告予定年月 : 令和8年5月  
6) 入札予定時期 : 第2四半期  
7) その他 :

[甲府河川国道事務所]

- 5-8 業務名 R8 甲府河川国道管内道路付属物点検業務  
1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約 9ヶ月  
3) 業務概要 : 本業務は、甲府河川国道事務所管内の道路付属物（道路標識、道路照明、道路情報提供装置及び道路情報収集装置など）の点検を実施するものである。  
・道路標識詳細点検 1式  
・道路照明詳細点検 1式  
4) 公告予定時期 : 第1四半期  
5) 公告予定年月 : 令和8年5月  
6) 入札予定時期 : 第2四半期  
7) その他 :

[甲府河川国道事務所]

- 5-9 業務名 R8 甲府河川国道管内防災点検・設計業務  
1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
2) 履行期限 : 約 10ヶ月  
3) 業務概要 : 本業務は、道路防災総点検で抽出された監視管理強化箇所について、防災カルテ等を活用した現地点検を実施するものである。また、特定道路土工構造物点検のほか、防災工事等に必要道路構造物の設計を行うものである。

## 5. 簡易公募型競争入札方式

- ・防災カルテ点検 1 式  
 ・特定道路土工構造物点検 1 式  
 ・一般構造物設計 1 式
- 4) 公告予定時期 : 第 1 四半期  
 5) 公告予定年月 : 令和 8 年 6 月  
 6) 入札予定時期 : 第 2 四半期  
 7) その他 :
- [甲府河川国道事務所]
- 5 - 1 0 業 務 名 R 8 ・ R 9 富士川上流部流量等調査業務  
 1) 業 務 種 別 : 測量  
 2) 履 行 期 限 : 約 14 ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 計画準備 1 式、現地調査 1 式、低水流量観測 1 式、高水流量  
 観測 1 式、観測所横断測量 1 式、洪水痕跡調査 1 式、UAV  
 等を用いた公共測量 1 式、報告書作成 1 式  
 4) 公告予定時期 : 第 2 四半期  
 5) 公告予定年月 : 令和 8 年 9 月  
 6) 入札予定時期 : 第 3 四半期  
 7) その他 :
- [甲府河川国道事務所]
- 5 - 1 1 業 務 名 R 8 ・ R 9 富士川下流部流量等調査業務  
 1) 業 務 種 別 : 測量  
 2) 履 行 期 限 : 約 14 ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 計画準備 1 式、現地調査 1 式、低水流量観測 1 式、高水流量  
 観測 1 式、観測所横断測量 1 式、洪水痕跡調査 1 式、UAV  
 等を用いた公共測量 1 式、報告書作成 1 式  
 4) 公告予定時期 : 第 2 四半期  
 5) 公告予定年月 : 令和 8 年 9 月  
 6) 入札予定時期 : 第 3 四半期  
 7) その他 :
- [甲府河川国道事務所]
- 5 - 1 2 業 務 名 R 8 ・ R 9 笛吹川流量等調査業務  
 1) 業 務 種 別 : 測量  
 2) 履 行 期 限 : 約 14 ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 計画準備 1 式、現地調査 1 式、低水流量観測 1 式、高水流量  
 観測 1 式、観測所横断測量 1 式、洪水痕跡調査 1 式、UAV  
 等を用いた公共測量 1 式、報告書作成 1 式  
 4) 公告予定時期 : 第 2 四半期  
 5) 公告予定年月 : 令和 8 年 9 月  
 6) 入札予定時期 : 第 3 四半期  
 7) その他 :
- [甲府河川国道事務所]
- 5 - 1 3 業 務 名 R 8 富士東部地区橋梁設計業務  
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履 行 期 限 : 約 7 ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 本業務は国道138号新屋拡幅事業において、橋梁設計を行うもの  
 である。  
 ・吉田橋 L=15m  
 4) 公告予定時期 : 第 1 四半期  
 5) 公告予定年月 : 令和 8 年 4 月  
 6) 入札予定時期 : 第 1 四半期  
 7) その他 :
- [甲府河川国道事務所]
- 5 - 1 4 業 務 名 R 8 富士東部地区道路設計業務  
 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務  
 2) 履 行 期 限 : 約 6 ヶ月  
 3) 業 務 概 要 : 本業務は、国道 1 3 8 号新屋拡幅事業の道路設計、電線共同溝設計  
 をおこなうものである。  
 ・道路詳細設計 1 式  
 ・電線共同溝修正設計 1 式  
 4) 公告予定時期 : 第 1 四半期

5. 簡易公募型競争入札方式

- 5) 公告予定年月 : 令和8年5月
- 6) 入札予定時期 : 第2四半期
- 7) その他 :

[甲府河川国道事務所]

- 5-15 業 務 名 R8甲府管内ゲート設備更新詳細設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 限 : 約8ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 甲府河川国道事務所管内のゲート設備の更新の設計を行う。  
・樋管・樋門扉体SUS化、遠制更新
- 4) 公告予定時期 : 第1四半期
- 5) 公告予定年月 : 令和8年5月
- 6) 入札予定時期 : 第2四半期
- 7) その他 :

## 6. 標準プロポーザル方式

甲府河川国道事務所における令和8年度（4月期）業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。  
なお、ここに記載する内容は、令和8年4月13日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

- ・発注予定なし

## 7. 指名競争入札方式

甲府河川国道事務所における令和8年度（4月期）業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。  
なお、ここに記載する内容は、令和8年4月13日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

- ・発注予定なし

## 8. 随意契約方式

甲府河川国道事務所における令和8年度（4月期）業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。  
なお、ここに記載する内容は、令和8年4月13日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

- ・発注予定なし