

令和 8 年度 発注予定工事

令和 8 年 4 月 13 日

国土交通省 関東地方整備局  
高崎河川国道事務所

1. 一般競争入札方式 (WTO)

国土交通省関東地方整備局における令和8年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和8年4月13日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

・発注予定なし

令和 8年 4月13日

令和 8年度 発注予定工事

国土交通省 関東地方整備局  
高崎河川国道事務所

2. 一般競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和8年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和8年4月13日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

[高崎河川国道事務所]

- 2-1 工 事 名 R8 鍬川左岸木部地先築堤工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 群馬県高崎市
- 3) 工 事 期 間 : 約 9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 盛土工 V=1,500m<sup>3</sup>  
ブロック積工 A=750m<sup>2</sup>  
アスファルト舗装工 A=900m<sup>2</sup>  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

[高崎河川国道事務所]

- 2-2 工 事 名 R8 神流川左岸小林地先神流堰他撤去工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 群馬県藤岡市
- 3) 工 事 期 間 : 約 11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 盛土工 V=400m<sup>3</sup>  
平ブロック張工 A=140m<sup>2</sup>  
構造物撤去工 V=450m<sup>3</sup>  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。  
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。

[高崎河川国道事務所]

- 2-3 工 事 名 R8 国道17号綾戸BP棚下地区改良その2工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 群馬県渋川市赤城町棚下地先
- 3) 工 事 期 間 : 約 12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 落石防護柵工 1式、落石防護網工 1式、ロープ伏工 1式、ワイヤロープ掛工 1式、ワイヤネット被覆工 1式、岩塊固定工 1式、岩接着工 1式、仮設工 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。  
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。  
令和8年8月公告予定

[高崎河川国道事務所]

- 2-4 工 事 名 R8 国道50号前橋笠懸道路赤堀今井地区改良その6工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 群馬県伊勢崎市赤堀今井町地先
- 3) 工 事 期 間 : 約 15ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路土工 1式、法面工 1式、排水構造物工 1式、調整池工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式  
(工事発注規模)
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。  
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。  
令和8年6月公告予定

令和 8年 4月13日

令和 8年度 発注予定工事

国土交通省 関東地方整備局  
高崎河川国道事務所

2. 一般競争入札方式

[高崎河川国道事務所]

2-5 工 事 名 R8国道50号前橋笠懸道路赤堀今井地区改良他の7工事

- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事  
2) 工 事 場 所 : 群馬県伊勢崎市赤堀今井町地先  
3) 工 期 : 約 13ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 橋台工 1式、道路土工 1式、法面工 1式、法覆護岸工 1式、石・ブロック積(張)工 1式、排水構造物工 1式、舗装工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式  
(工事発注規模)  
2億円以上 3億4,000万円未満  
5) 入札予定時期 : 第2四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。  
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。  
令和8年6月公告予定

[高崎河川国道事務所]

2-6 工 事 名 R8・R9国道50号広沢地区電線共同溝その1工事

- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事  
2) 工 事 場 所 : 群馬県桐生市広沢町地先  
3) 工 期 : 約 12ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 舗装版撤去工 1式、開削土工 1式、電線共同溝工 1式、舗装工 1式、排水構造物工 1式、縁石工 1式、防護柵工 1式、区画線工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式  
(工事発注規模)  
1億4,000万円以上 2億3,000万円未満  
5) 入札予定時期 : 第3四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。  
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。  
令和8年10月公告予定

[高崎河川国道事務所]

2-7 工 事 名 R8・R9国道50号広沢地区電線共同溝その2工事

- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事  
2) 工 事 場 所 : 群馬県桐生市広沢町地先  
3) 工 期 : 約 12ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 舗装版撤去工 1式、開削土工 1式、電線共同溝工 1式、舗装工 1式、排水構造物工 1式、縁石工 1式、防護柵工 1式、区画線工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式  
(工事発注規模)  
1億4,000万円以上 2億3,000万円未満  
5) 入札予定時期 : 第3四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。  
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。  
令和8年10月公告予定

[高崎河川国道事務所]

2-8 工 事 名 R8国道50号前橋笠懸道路外環境整備工事

- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事  
2) 工 事 場 所 : 高崎河川国道事務所管内  
3) 工 期 : 約 10ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 道路土工 1式、排水構造物工 1式、防護柵工 1式、道路付属施設工 1式、除草工 1式、応急処理工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
令和8年4月公告予定

[高崎河川国道事務所]

2-9 工 事 名 R8国道17号渋川西BP石原地区外改良舗装工事

- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事  
2) 工 事 場 所 : 群馬県渋川市石原地先外1箇所  
3) 工 期 : 約 7ヶ月  
4) 工 事 概 要 : 道路土工 1式、舗装工 1式、排水構造物工 1式、縁石工 1式、防護柵工 1式、区画線工 1式、構造物撤去工 1式、仮設工 1式  
(工事発注規模)  
1億4,000万円以上 2億3,000万円未満  
5) 入札予定時期 : 第1四半期  
6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。  
令和8年4月公告予定

2. 一般競争入札方式

[高崎河川国道事務所]

- 2 - 1 0 工 事 名 R 8 国道 1 7 号上白井地区唐澤橋上部工事
- 1) 工 事 種 別 : プレストレスト・コンクリート工事
- 2) 工 事 場 所 : 群馬県渋川市上白井地先
- 3) 工 期 : 約 7 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : PC橋工 一式  
橋梁付属物工 一式  
コンクリート橋足場等設置工 一式  
ブロック積工 一式  
仮設工 一式  
(工事発注規模)  
1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。  
令和 8 年 7 月公告予定

[高崎河川国道事務所]

- 2 - 1 1 工 事 名 R 8 高崎管内照明設備改修他工事
- 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 群馬県前橋市～群馬県利根郡みなかみ町
- 3) 工 期 : 約 9 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路照明建替工 1 式  
道路照明基礎設置工 1 式  
道路照明維持工 1 式  
(工事発注規模)  
6,000万円以上 1億4,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第 1 四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。  
令和 8 年 5 月公告予定

### 3. 工事希望型競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和8年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和8年4月13日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

- ・発注予定なし

令和 8年 4月13日

令和 8年度 発注予定工事

国土交通省 関東地方整備局  
高崎河川国道事務所

4. 指名競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和8年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。  
なお、ここに記載する内容は、令和8年4月13日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。  
また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

[高崎河川国道事務所]

- 4-1 工事名 R7高崎河川国道事務所建築改修その他工事
- 1) 工事種別 : 建築工事
  - 2) 工事場所 : 群馬県高崎市栄町6-41
  - 3) 工期 : 約5ヶ月
  - 4) 工事概要 : 高崎河川国道事務所(既存)  
RC-5  
約4,400m<sup>2</sup>  
内装改修、機械設備改修、電気設備改修 一式  
(工事発注規模)  
3,000万円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。  
令和8年6月公告予定

[高崎河川国道事務所]

- 4-2 工事名 R8高崎河川国道事務所機械設備改修その他工事
- 1) 工事種別 : 暖冷房衛生設備工事
  - 2) 工事場所 : 群馬県高崎市栄町6-41
  - 3) 工期 : 約17ヶ月
  - 4) 工事概要 : 高崎河川国道事務所(既存)  
RC-5  
約4,400m<sup>2</sup>  
空調設備改修、電気設備改修、建築改修 一式  
(工事発注規模)  
3億円以上 9億円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。  
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。  
令和8年5月公告予定

[高崎河川国道事務所]

- 4-3 工事名 R8道の駅おおた機械設備改修工事
- 1) 工事種別 : 暖冷房衛生設備工事
  - 2) 工事場所 : 群馬県太田市粕川町701-1
  - 3) 工期 : 約4ヶ月
  - 4) 工事概要 : 道の駅おおた(既存)  
S-1  
約290m<sup>2</sup>  
給水設備改修 一式  
(工事発注規模)  
6,000万円未満
  - 5) 入札予定時期 : 第2四半期
  - 6) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。  
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。  
令和8年5月公告予定