

## 4. 簡易公募型プロポーザル方式

国土交通省関東地方整備局における令和8年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和8年4月13日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

[江戸川河川事務所]

- 4 - 1 業 務 名 R 8 江戸川堤防等整備検討業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 限 : 約 7ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 本業務は、構造物周辺の堤防整備の検討、河川管理施設の耐震検討の修正設計および樋管撤去の検討設計を行うものである。
- 4) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四半期
- 5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 6 月
- 6) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期
- 7) そ の 他 :

[江戸川河川事務所]

- 4 - 2 業 務 名 R 8 江戸川水閘門改築及び周辺整備検討業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 限 : 約 9ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 江戸川水閘門改築（二期）工事における修正設計を行うとともに、江戸川水閘門周辺整備の検討・設計を行う業務である。  
江戸川水閘門改築修正設計（二期工事） 1式  
施工計画検討（二期工事） 1式  
ゲート設備修正設計（二期工事） 1式
- 4) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四半期
- 5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 4 月
- 6) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期
- 7) そ の 他 :

[江戸川河川事務所]

- 4 - 3 業 務 名 R 8 中川中島地区環境検討業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 限 : 約 9ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 中川中島地区の河川改修の進捗に伴い影響を受けることが想定されるサギ類コロニー保全対策を行うとともにフォローアップ調査、委員会の開催支援を行うものである。  
サギ類コロニー保全対策調査 1式  
サギ類コロニー保全対策フォローアップ委員会支援 1式
- 4) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四半期
- 5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 4 月
- 6) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期
- 7) そ の 他 :

[江戸川河川事務所]

- 4 - 4 業 務 名 R 8 利根運河地域連携検討業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 限 : 約 9ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 本業務は、江戸川・利根運河周辺地域で地域と連携し、地域と一体となった生態系ネットワーク形成による魅力的な地域づくりを実現するために必要な調査・検討等を行うものである。  
計画準備 1式、自然と人を育む地域づくりに関する調査・検討等 1式、報告書作成 1式
- 4) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四半期
- 5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 4 月
- 6) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期
- 7) そ の 他 :

## 4. 簡易公募型プロポーザル方式

[江戸川河川事務所]

- 4 - 5 業 務 名 R 8 江戸川管内湿地環境調査検討業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 限 : 約 9ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 本業務は、江戸川における河道掘削等に伴う環境への影響・効果把握のため掘環境調査を行い、掘削後の水際部の形状や植生環境について箇所毎に評価・検討を行い、対策方針を整理するものである。また、江戸川放水路において今後の環境事業等の基礎資料とするための環境調査を実施するものである。
- 4) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四半期
- 5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 4 月
- 6) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期
- 7) そ の 他 :

[江戸川河川事務所]

- 4 - 6 業 務 名 R 8 江戸川管内環境整備検討業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 限 : 約 9ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 本業務は葛飾中川かわまちづくりの検討及び設計を行い、江戸川河川事務所における総合水系環境整備事業、河川空間とまち空間が融合した良好な空間の形成、取組を促進させるものである。併せて、既存の環境整備事業で整備した施設の河川空間との連続性、活用方策を検討し、持続可能かつ適正利用について検討する。
- 4) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四半期
- 5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 4 月
- 6) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期
- 7) そ の 他 :

[江戸川河川事務所]

- 4 - 7 業 務 名 R 8 江戸川管内機械設備改良検討業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 限 : 約 9ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 本業務は江戸川河川事務所管理する排水機場ポンプ設備、ゲート設備について、信頼性向上、維持管理性向上及びコスト縮減を目的に改良検討を行う業務である。
- 4) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四半期
- 5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 5 月
- 6) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期
- 7) そ の 他 :

[江戸川河川事務所]

- 4 - 8 業 務 名 R 8 江戸川管内機械設備機能向上検討業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 限 : 約 9ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 本業務は江戸川河川事務所管理する排水機場ポンプ設備、ゲート設備について、信頼性向上、維持管理性向上を目的に機能向上検討を行う業務である。
- 4) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四半期
- 5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 5 月
- 6) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期
- 7) そ の 他 :

## 5. 簡易公募型競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和8年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和8年4月13日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

[江戸川河川事務所]

- |       |             |   |
|-------|-------------|---|
| 5 - 1 | 業 務 名       | R8 江戸川管内防災施設等設計業務   |
| 1)    | 業 務 種 別     | 土木関係建設コンサルタント業務   |
| 2)    | 履 行 期 限     | 約 6ヶ月   |
| 3)    | 業 務 概 要     | 吉川市鍋小路地区河川防災ステーションの整備に必要な検討、設計および関係機関協議を実施するとともに、水位観測所移設設計を実施することを目的とする。<br>・全体施工計画 1式<br>・防災ステーション修正設計 1式<br>・水位観測所移設設計 1式 |
| 4)    | 公 告 予 定 時 期 | 第1 四半期  |
| 5)    | 公 告 予 定 年 月 | 令和8年4月  |
| 6)    | 入 札 予 定 時 期 | 第1 四半期  |
| 7)    | そ の 他       |   |