

1. 一般競争入札方式

- ・発注予定なし

2. 公募型プロポーザル方式

- ・発注予定なし

3. 公募型競争入札方式

- ・発注予定なし

4. 簡易公募型プロポーザル方式

国土交通省関東地方整備局における令和8年度の業務の発注見通しを下記のとおり公表します。
 なお、ここに記載する内容は、令和8年4月13日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

[京浜河川事務所]

- 4-1 業務名 R8相模川治水計画検討業務
- 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約9ヶ月
- 3) 業務概要 : 計画準備 1式
 基礎資料収集整理 1式
 河道計画検討 1式
 リスクマップ作成 1式
 説明資料作成 1式
 会議運営補助 1式
 とりまとめ 1式
 報告書作成 1式
- 4) 公告予定時期 : 第1四半期
- 5) 公告予定年月 : 令和8年4月
- 6) 入札予定時期 : 第1四半期
- 7) その他 :

[京浜河川事務所]

- 4-2 業務名 R8相模川流砂系総合土砂管理計画検討業務
- 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約9ヶ月
- 3) 業務概要 : 計画準備 1式
 基礎資料収集整理 1式
 河口砂州の維持管理検討 1式
 河口部干潟の保全 1式
 河川整備計画に関する対応策検討及び会議資料の作成 1式
 土砂管理計画に関するフォローアップ及び会議資料の作成 1式
 報告書作成 1式
- 4) 公告予定時期 : 第1四半期
- 5) 公告予定年月 : 令和8年4月
- 6) 入札予定時期 : 第1四半期
- 7) その他 :

[京浜河川事務所]

- 4-3 業務名 R8相模川環境影響評価検討業務
- 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約9ヶ月
- 3) 業務概要 : 計画準備 1式
 基礎資料収集整理 1式
 水文データ整理 1式
 流況変化に伴う環境影響評価と対応策 1式
 相模川水系における流域総合水管理の検討 1式
 横断工作物撤去による河床変化検討、対応策 1式
 とりまとめ 1式
 報告書の作成 1式
- 4) 公告予定時期 : 第1四半期
- 5) 公告予定年月 : 令和8年4月
- 6) 入札予定時期 : 第1四半期
- 7) その他 :

[京浜河川事務所]

- 4-4 業務名 R8鶴見川水系流域水収支検討業務
- 1) 業務種別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履行期限 : 約7ヶ月
- 3) 業務概要 : 本業務は、鶴見川流域の河川流量の時空間分布を把握し、流域水収支を検討するものである。
- ・現地調査
 - ・解析モデルの構築及び再現
 - ・モデルの妥当性評価

4. 簡易公募型プロポーザル方式

- 4) 公告予定時期 : 第1四半期
- 5) 公告予定年月 : 令和8年5月
- 6) 入札予定時期 : 第1四半期
- 7) その他 :
 - ・ 流域水収支図の作成

5. 簡易公募型競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和8年度の業務の発注見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和8年4月13日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

[京浜河川事務所]

- | | | |
|-----|-------------|---|
| 5-1 | 業 務 名 | R7 鶴見川堤防耐震整備他修正設計業務 |
| 1) | 業 務 種 別 | 土木関係建設コンサルタント業務 |
| 2) | 履 行 期 限 | 約 7ヶ月 |
| 3) | 業 務 概 要 | 本業務は、鶴見川直轄管理区間において、既往の堤防耐震対策設計業務の修正設計等を実施するものである。
・堤防耐震対策修正設計 1式 |
| 4) | 公 告 予 定 時 期 | 第1四半期 |
| 5) | 公 告 予 定 年 月 | 令和8年4月 |
| 6) | 入 札 予 定 時 期 | 第1四半期 |
| 7) | そ の 他 | |

5. 簡易公募型競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和8年度の業務の発注見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和8年4月13日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

[京浜河川事務所]

- 5 - 1 業 務 名 R 8 ・ R 9 多摩川魚類等遡上調査業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 限 : 約 16ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : <R 8 ・ R 9 多摩川魚類遡上等調査業務>
多摩川の魚道整備による現状の魚類遡上などの環境について調査を行う。
・計画準備 1式
・魚類等の遡上調査 1式
・堰等周辺環境調査 1式
・「魚道管理連絡会」運営補助 1式
・報告書作成 1式
- 4) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四半期
- 5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 4 月
- 6) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四半期
- 7) そ の 他 :

[京浜河川事務所]

- 5 - 2 業 務 名 R 8 京浜河川管内防災施設設計他業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 限 : 約 7ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 河川防災ステーション等の既存資料及び現状を把握し、関係機関との協議用資料作成等行う。流域タイムライン及び多摩川下流防災施設活用計画の訓練等を行い、関係機関との連携強化を図る。防災拠点に関する設計検討 一式、流域タイムラインの検討 一式、水防災教育の検討 一式、多摩川下流防災施設活用計画の検討 一式
- 4) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四半期
- 5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 5 月
- 6) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四半期
- 7) そ の 他 :

6. 標準プロポーザル方式

- ・発注予定なし

7. 指名競争入札方式

- ・発注予定なし

8. 随意契約方式

- ・発注予定なし