

令和 8 年 4 月 13 日

令和 8 年度 発注予定工事

国土交通省 関東地方整備局
横浜国道事務所

1. 一般競争入札方式 (WT0)

国土交通省関東地方整備局における令和8年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和8年4月13日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

[横浜国道事務所]

- 1 - 1 工 事 名 R8横浜湘南道路藤沢地区函渠工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : 神奈川県藤沢市
 - 3) 工 期 : 約 62ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : カルパート工 8ブロック
仮設工 1式
(工事発注規模)
50億円以上
 - 5) 入札予定時期 : 第4四半期
 - 6) そ の 他 : 本工事は一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。
本工事は国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
令和8年10月公告予定

[横浜国道事務所]

- 1 - 2 工 事 名 R8横環南栄・戸塚間改良その1工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 - 2) 工 事 場 所 : 神奈川県横浜市栄区
 - 3) 工 期 : 約 14ヶ月
 - 4) 工 事 概 要 : ・深礎杭擁壁 12本
(工事発注規模)
9億円以上 15億円未満
 - 5) 入札予定時期 : 第3四半期
 - 6) そ の 他 : 本工事は、一般競争入札方式(政府調達協定対象)で実施する工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
令和8年9月公告予定

令和 8 年度 発注予定工事

国土交通省 関東地方整備局
横浜国道事務所

2. 一般競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和8年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和8年4月13日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

[横浜国道事務所]

- 2-1 工 事 名 R8 横浜国道事務所管内環境整備その1工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 神奈川県高座郡寒川町
- 3) 工 事 期 : 約 11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 路体(築堤)盛土1,000m³
法面護岸工700m²
のり面防護工1式
仮設工1式
応急処理工1式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。
令和8年10月公告予定

[横浜国道事務所]

- 2-2 工 事 名 R8 横浜湘南道路小雀地区外改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 神奈川県横浜市戸塚区小雀町
- 3) 工 事 期 : 約 12ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : ・掘削工 13000m³
・補強土壁工 150m²
・重力式擁壁工 60m³
・ブロック積工 500m²

(工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
令和8年7月公告予定

[横浜国道事務所]

- 2-3 工 事 名 R8 横浜湘南道路藤沢地区改良その1工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 神奈川県藤沢市
- 3) 工 事 期 : 約 9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 付替え道路工: 1式
仮設工: 1式
(工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第3四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
令和8年10月公告予定

[横浜国道事務所]

- 2-4 工 事 名 R8 横浜湘南道路藤沢高架橋下部工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 神奈川県藤沢市
- 3) 工 事 期 : 約 15ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 橋梁下部工: 3基
仮設工: 1式
(工事発注規模)
3億4,000万円以上 9億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
令和8年7月公告予定

令和 8年度 発注予定工事

国土交通省 関東地方整備局
横浜国道事務所

2. 一般競争入札方式

[横浜国道事務所]

- 2-5 工 事 名 R8横環南国道1号歩道橋上部工事
- 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工 事 場 所 : 神奈川県横浜市戸塚区
- 3) 工 期 : 約14ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 工場製作工 100t
工場製品輸送工 1式
鋼橋架設工 1式
橋梁付属物工 1式
橋梁形式: 2径間連続鋼床版桁ラーメン橋(跨道部)
橋長: L=55.7m
支間長: L=22.5m+30.0
架設工法: トラッククレーン・ベント架設
(工事発注規模)
3億円以上 9億円未満
- 5) 入札予定時期: 第4四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
令和8年10月公告予定

[横浜国道事務所]

- 2-6 工 事 名 R8横環南栄IC・JCT Cランプ4号橋上部工事
- 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工 事 場 所 : 田谷町
- 3) 工 期 : 約14ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 工場製作工 約160t
工場塗装工 約1,600m²
工場製品輸送工 1式
架設工 1式
橋梁形式:
・Cランプ4号橋: 鋼2径間連続少数鋼桁橋
架設工法: トラッククレーン・ベント架設
(工事発注規模)
3億円以上 9億円未満
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
令和8年9月公告予定

[横浜国道事務所]

- 2-7 工 事 名 R8横環南栄・戸塚間改良その2工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 神奈川県横浜市戸塚区
- 3) 工 期 : 約16ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 掘削工 約30,000m³
盛土工 約70,000m³
帯鋼補強土壁 約1,700m²
(工事発注規模)
3億4,000万円以上 9億円未満
- 5) 入札予定時期: 第3四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
令和8年9月公告予定

[横浜国道事務所]

- 2-8 工 事 名 R8横環南栄IC・JCT改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 田谷町
- 3) 工 期 : 約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 舗装工 約300m²
路体盛土工 約3,000m³
排水構造物工 1式
防護柵工 約300m
仮設工 1式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 入札予定時期: 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
令和8年6月公告予定

令和 8年度 発注予定工事

国土交通省 関東地方整備局
横浜国道事務所

2. 一般競争入札方式

[横浜国道事務所]

- 2-9 工事名 R8国道246号下鶴間(3)電線共同溝工事
 1) 工事種別: アスファルト舗装工事
 2) 工事場所: 神奈川県大和市下鶴間地先
 3) 工期: 約18ヶ月
 4) 工事概要: 工事延長 L=約100m
 電線共同溝延長 約100m
 舗装工 1式
 排水構造物 1式
 (工事発注規模)
 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス)の活用予定工事である。
 令和8年7月公告予定

[横浜国道事務所]

- 2-10 工事名 R8国道16号保土ヶ谷(3)外電線共同溝工事
 1) 工事種別: アスファルト舗装工事
 2) 工事場所: 東川島町地先~東川島町地先
 3) 工期: 約20ヶ月
 4) 工事概要: 工事延長 L=約300m
 電線共同溝延長 約300m
 舗装工 1式
 排水構造物 1式
 (工事発注規模)
 2億3,000万円以上 3億円未満
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス)の活用予定工事である。
 令和8年6月公告予定

[横浜国道事務所]

- 2-11 工事名 R8国道16号堀口外電線共同溝工事
 1) 工事種別: アスファルト舗装工事
 2) 工事場所: 富岡東6丁目地先~富岡東6丁目地先
 3) 工期: 約19ヶ月
 4) 工事概要: 工事延長 L=約250m
 電線共同溝延長 約250m
 舗装工 1式
 排水構造物工 1式
 (工事発注規模)
 1億4,000万円以上 2億3,000万円未満
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、国庫債務負担行為による契約予定工事である。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス)の活用予定工事である。
 令和8年7月公告予定

[横浜国道事務所]

- 2-12 工事名 R8国道1号西小磯(2)電線共同溝工事
 1) 工事種別: アスファルト舗装工事
 2) 工事場所: 西小磯地先~国府本郷地先
 3) 工期: 約20ヶ月
 4) 工事概要: 工事延長150m
 電線共同溝工事150m
 舗装工 1式
 排水構造物 1式
 (工事発注規模)
 2億3,000万円以上 3億円未満
 5) 入札予定時期: 第2四半期
 6) その他: 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス)の活用予定工事である。
 令和8年6月公告予定

令和 8年度 発注予定工事

国土交通省 関東地方整備局
横浜国道事務所

2. 一般競争入札方式

[横浜国道事務所]

- 2-13 工 事 名 R8横浜国道事務所管内共同溝補修工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 神奈川県横浜市
- 3) 工 期 : 約10ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 共同溝補修工
本体補修工 止水工240m、導水板設置70m、コンクリート剥離補修20m²、シール材打替100m、殻運搬処理0.8m³、付属物補修工 ダンパー取替15箇所、ストッパー取替10箇所、ピット部グレーチング取替2箇所、仮設工
(工事発注規模)
3,000万円以上 7,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第1四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手)の活用予定工事である。
令和8年4月公告予定

[横浜国道事務所]

- 2-14 工 事 名 R8横浜国道事務所管内区画線設置工事
- 1) 工 事 種 別 : 維持修繕工事
- 2) 工 事 場 所 : 神奈川県横浜市旭区今井町~神奈川県横浜市緑区長津田町
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 区画線 L=45,000m

(工事発注規模)
7,000万円以上 1億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
令和8年4月公告予定

[横浜国道事務所]

- 2-15 工 事 名 R8横浜国道事務所管内橋梁補修工事
- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
- 2) 工 事 場 所 : 横浜国道事務所管内
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : あて板補修 1式
断面修復 1式
ひびわれ補修 1式
伸縮装置工 1式
塗装工 1式
(工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
令和8年7月公告予定

[横浜国道事務所]

- 2-16 工 事 名 R8横浜国道事務所管内歩道橋補修工事
- 1) 工 事 種 別 : 橋梁補修工事
- 2) 工 事 場 所 : 横浜国道事務所管内
- 3) 工 期 : 約6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : あて板補修 1式
断面修復 1式
ひびわれ補修 1式
伸縮装置工 1式
塗装工 1式

(工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
令和8年7月公告予定

2. 一般競争入札方式

[横浜国道事務所]

- 2-17 工 事 名 R8横浜国道事務所管内舗装修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : アスファルト舗装工事
- 2) 工 事 場 所 : 横浜国道事務所管内
- 3) 工 期 : 約 6ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 切削オーバーレイ工 18,000m²
区画線工 12,000m
(工事発注規模)
2億3,000万円以上 3億円未満
- 5) 入札予定時期 : 第2四半期
- 6) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
令和8年7月公告予定

3. 工事希望型競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和8年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和8年4月13日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

- ・発注予定なし

4. 指名競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和8年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和8年4月13日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

[横浜国道事務所]

- 4 - 1 工 事 名 R 8 国道 1 6 号 旭 区 環 境 対 策 工 事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 本 村 町 地 先
- 3) 工 期 : 約 10 ヶ 月
- 4) 工 事 概 要 :
・ 遮音壁工 L=約 2 0 0 m
・ 防護柵工 L=約 7 0 m
・ 足場工 1 式
(工事発注規模)
1 億 円 以 上 2 億 円 未 満
- 5) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四 半 期
- 6) そ の 他 : 本 工 事 は、分 任 支 出 負 担 行 為 担 当 官 に よ る 契 約 を 予 定 し て い る。
本 工 事 は、余 裕 期 間 制 度 (フ レ ッ ク ス 方 式) の 活 用 予 定 工 事 で あ る。
令 和 8 年 7 月 公 告 予 定