

1. 一般競争入札方式（WTO）

国土交通省関東地方整備局における令和8年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和8年4月13日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

- ・発注予定なし

2. 一般競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和8年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和8年4月13日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

[常総国道事務所]

- 2 - 1 工 事 名 R 8 国道 6 号牛久土浦 B P 土浦地区改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 茨城県土浦市～茨城県土浦市
- 3) 工 期 : 約 9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路土工 1, 0 0 0 m³
推進工 1 式
排水構造物工 1 式
歩道整備工 1 式
構造物撤去工 1 式
(工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 3 四 半 期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令 和 8 年 1 0 月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第 3 四 半 期
- 8) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

[常総国道事務所]

- 2 - 2 工 事 名 R 8 国道 6 号牛久土浦 B P 土浦地区跨道橋下部工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 茨城県土浦市～茨城県土浦市
- 3) 工 期 : 約 9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 橋台工 2 基
基礎工 1 式
下部工 1 式
仮設工 1 式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 2 四 半 期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令 和 8 年 8 月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第 3 四 半 期
- 8) そ の 他 : 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

[常総国道事務所]

- 2 - 3 工 事 名 R 8 国道 6 号牛久土浦 B P つくば地区改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 茨城県つくば市～茨城県つくば市
- 3) 工 期 : 約 9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 函渠工 2 基
地盤改良工 1 式
舗装工 1 式
構造物撤去工 1 式
(工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 2 四 半 期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令 和 8 年 7 月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四 半 期
- 8) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

2. 一般競争入札方式

[常総国道事務所]

- 2 - 4 工 事 名 R 8 国道 6 号牛久土浦 B P 改良工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 茨城県牛久市～茨城県土浦市
- 3) 工 期 : 約 8 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 巡視・巡回工 1 式
除草工 1 式
伐木工 1 式
応急処理工 1 式
構造物撤去工 1 式
(工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第 1 四半期
- 6) 公告予定年月 : 令和 8 年 5 月
- 7) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 8) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

[常総国道事務所]

- 2 - 5 工 事 名 R 8 圏央道神崎大栄地区改良その 1 工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 千葉県成田市～千葉県成田市
- 3) 工 期 : 約 7 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路土工 1 式
構造物撤去工 1 式
(工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第 2 四半期
- 6) 公告予定年月 : 令和 8 年 7 月
- 7) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 8) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

[常総国道事務所]

- 2 - 6 工 事 名 R 8 圏央道神崎大栄地区改良その 2 工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 千葉県成田市～千葉県成田市
- 3) 工 期 : 約 7 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路土工 1 式
構造物撤去工 1 式
(工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第 2 四半期
- 6) 公告予定年月 : 令和 8 年 7 月
- 7) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 8) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

[常総国道事務所]

- 2 - 7 工 事 名 R 8 圏央道神崎 P A 改良その 1 工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 千葉県香取郡神崎町～千葉県香取郡神崎町
- 3) 工 期 : 約 9 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 道路土工 1 式
防護柵工 1 式
仮設工 1 式
(工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 公告予定時期 : 第 2 四半期
- 6) 公告予定年月 : 令和 8 年 7 月
- 7) 入札予定時期 : 第 2 四半期
- 8) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

2. 一般競争入札方式

[常総国道事務所]

- | | | |
|-------|---------|--|
| 2 - 8 | 工 事 名 | R 8 圏央道神崎 P A 改良その 2 工事 |
| 1) | 工 事 種 別 | 一般土木工事 |
| 2) | 工 事 場 所 | 千葉県香取郡神崎町～千葉県香取郡神崎町 |
| 3) | 工 期 | 約 9 ヶ月 |
| 4) | 工 事 概 要 | 道路土工 1 式
防護柵工 1 式
仮設工 1 式
(工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満 |
| 5) | 公告予定時期 | 第 2 四半期 |
| 6) | 公告予定年月 | 令和 8 年 7 月 |
| 7) | 入札予定時期 | 第 2 四半期 |
| 8) | そ の 他 | 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。 |

3. 工事希望型競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和8年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和8年4月13日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

- ・発注予定なし

4. 指名競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和8年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和8年4月13日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

- ・発注予定なし