

1. 一般競争入札方式（WTO）

国土交通省関東地方整備局における令和8年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和8年 4月13日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

- ・発注予定なし

2. 一般競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和8年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
 なお、ここに記載する内容は、令和8年 4月13日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
 また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

- [霞ヶ浦河川事務所]
- 2-1 工 事 名 R8・R9甘田入第10地区基盤整備その1工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 茨城県稲敷市甘田入地先～茨城県稲敷市
 3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 地盤改良工(パーチカルドレーン) 13,000本
 仮設工 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億4,000万円未満
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第1四半期
 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和8年6月
 7) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期
 8) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
- [霞ヶ浦河川事務所]
- 2-2 工 事 名 R8・R9甘田入第17地区基盤整備その1工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 茨城県稲敷市甘田入地先～茨城県稲敷市甘田入地先
 3) 工 事 期 間 : 約14ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 盛土 35,000m³
 地盤改良(パーチカルドレーン) 9,000本
 仮設工 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億4,000万円未満
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第2四半期
 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和8年9月
 7) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
 8) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。
 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
- [霞ヶ浦河川事務所]
- 2-3 工 事 名 R8・R9甘田入第17地区基盤整備その2工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 茨城県稲敷市甘田入地先～茨城県稲敷市甘田入地先
 3) 工 事 期 間 : 約11ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 盛土 11,000m³
 地盤改良工(パーチカルドレーン) 7,400本
 排水路改修1式
 仮設工 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億4,000万円未満
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第2四半期
 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和8年9月
 7) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
 8) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
 本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)活用予定工事である。
 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
- [霞ヶ浦河川事務所]
- 2-4 工 事 名 R8・R9甘田入第10地区基盤整備その2工事
 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
 2) 工 事 場 所 : 茨城県稲敷市甘田入地先～茨城県稲敷市
 3) 工 事 期 間 : 約9ヶ月
 4) 工 事 概 要 : 地盤改良工(パーチカルドレーン) 8,900本
 仮設工 1式
 (工事発注規模)
 2億円以上 3億4,000万円未満
 5) 公 告 予 定 時 期 : 第1四半期
 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和8年6月
 7) 入 札 予 定 時 期 : 第2四半期

2. 一般競争入札方式

- 8) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。 [霞ヶ浦河川事務所]
- 2-5 工事名 R8 西浦右岸青宿地区護岸整備その1工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 茨城県稲敷郡阿見町～茨城県稲敷郡阿見町
3) 工事期 : 約 8ヶ月
4) 工事概要 : 排水構造物工 1式
法覆護岸工 1式
根固め工 1式
構造物撤去工 1式
仮設工 1式
(工事発注規模)
7,000万円以上 1億円未満
5) 公告予定時期 : 第1四半期
6) 公告予定年月 : 令和8年5月
7) 入札予定時期 : 第2四半期
8) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。 [霞ヶ浦河川事務所]
- 2-6 工事名 R8 西浦右岸青宿地区護岸整備その2工事
1) 工事種別 : 一般土木工事
2) 工事場所 : 茨城県稲敷郡阿見町～茨城県稲敷郡阿見町
3) 工事期 : 約 8ヶ月
4) 工事概要 : 排水構造物工 1式
法覆護岸工 1式
根固め工 1式
構造物撤去工 1式
仮設工 1式
(工事発注規模)
7,000万円以上 1億円未満
5) 公告予定時期 : 第1四半期
6) 公告予定年月 : 令和8年5月
7) 入札予定時期 : 第2四半期
8) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。 [霞ヶ浦河川事務所]
- 2-7 工事名 R7 北浦堤防護岸補修外工事
1) 工事種別 : 維持修繕工事
2) 工事場所 : 茨城県行方市～茨城県鹿嶋市
3) 工事期 : 約 5ヶ月
4) 工事概要 : 袋詰根固設置工 600袋
堆積土砂撤去工 3,000m³
(工事発注規模)
3,000万円以上 7,000万円未満
5) 公告予定時期 : 第1四半期
6) 公告予定年月 : 令和8年4月
7) 入札予定時期 : 第1四半期
8) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する施行工事である。
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事ある。 [霞ヶ浦河川事務所]
- 2-8 工事名 R7 西浦・横利根川堤防護岸補修工事
1) 工事種別 : 維持修繕工事
2) 工事場所 : 千葉県香取市～茨城県小美玉市
3) 工事期 : 約 5ヶ月
4) 工事概要 : ・袋詰根固設置工 1,200袋
(工事発注規模)
3,000万円以上 7,000万円未満
5) 公告予定時期 : 第1四半期
6) 公告予定年月 : 令和8年4月
7) 入札予定時期 : 第1四半期
8) その他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、工事希望型競争入札方式の対象範囲を一般競争入札方式に拡大する施行工事である。
本工事は、余裕期間制度（任意着手方式）の活用予定工事である。

3. 工事希望型競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和8年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和8年 4月13日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

- ・発注予定なし

4. 指名競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和8年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和8年 4月13日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

[霞ヶ浦河川事務所]

- 4 - 1 工 事 名 R 8 常陸川水門ゲート設備修繕工事
- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 茨城県神栖市
- 3) 工 事 期 間 : 約 9 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : ワイヤロープ更新 2 門
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 1 四 半 期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令 和 8 年 5 月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第 1 四 半 期
- 8) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

5. 随意契約方式

国土交通省関東地方整備局における令和8年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和8年 4月13日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

- ・発注予定なし