

【 積 算 内 訳 】

工事名称 R 7 千葉国道事務所空調設備改修その他工事

工事場所 千葉県千葉市稲毛区天台 5 - 2 7 - 1

工 期 工事の始期から197日間

工事概要

1. 工事場所 千葉県千葉市稲毛区天台 5 - 2 7 - 1
2. 敷地面積 8,897.80㎡
3. 工事種目 庁舎 鉄筋コンクリート造 地上4階 延べ面積3,550㎡
空調設備 改設一式
換気設備 改設一式
ガス設備 改設一式
撤去工事 撤去一式
電気設備工事 改設一式
建築工事 改修一式

庁舎					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
外部改修	改修	1	式	160,000	
計				160,000	
内装改修	撤去	1	式	486,740	
内装改修	改修	1	式	3,640,036	
計				4,126,776	
環境配慮改修	撤去	1	式	1,691,270	
計				1,691,270	
発生材処理	運搬	1	式	27,290	
発生材処理	処分	1	式	22,500	
計				49,790	