

工 事 設 計 書

工事設計書のダウンロードにあたって

知り得た情報は、関東地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為※」を行わないでください。

※「他の第三者への提供行為」・・・PDFデータのまま、あるいは、紙に出力して等の手段に関わらず、ダウンロードを行った個人又は法人以外の他者による2次利用につながる一切の行為を指します。

国土交通省 関東地方整備局
東京国道事務所

鏡

1. 工事名

工事名	R 7 東京国道管内標識設置ほか工事
工事地名	東京都大田区東六郷三丁目地先 外 3 箇所

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 7月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 7月
2) 事務所名	東京国道事務所 交通対策課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	2024551005	1 4) 単価適用年月	2025年 8月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 8月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路維持工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	273日間 自 令和 7年10月 1日 (当初) 至 令和 8年 6月30日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	東京都	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	東京 1 7 区	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	一般国道 1 5 号	2 2) 処 分 費 等	355,759
		2 3) 公 告 日	令和 7年 7月 9日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	R 7 東京国道管内標識設置ほか工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 R15 六郷地区		式	1		34,720,886				
標識工 門型標識 R15 17.805k p		式	1		34,297,036				
大型標識工		式	1		32,334,000				
標識基礎 上下線	□450×450×16 L=60 00	基	2	1,987,000	3,974,000			単-1号	
門型標識柱	スパン長 27.8m 門型	基	1	20,740,000	20,740,000			単-2号	
標識板	2.0m2以上	枚	5	1,524,000	7,620,000			単-3号	
構造物撤去工		式	1		1,569,913				
標識撤去	既設標識柱 標識版 基礎Co	基	1	1,519,000	1,519,000			単-4号	
舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下	m	14	1,989	27,846			単-5号	
舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版 厚 15cm以下	m2	9	1,498	13,482			単-6号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版 厚 15cm以下	m2	9	1,065	9,585			単-7号	
構造物復旧工		式	1		130,816				

設計内訳書

工事名	R 7 東京国道管内標識設置ほか工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
透水性平板ブロック	300×300×60	m2	8	10,570	84,560			単-8号	
基層	開粒度As (13) t=4cm	m2	8	4,318	34,544			単-9号	
下層路盤(歩道部)	再生クッション RC-40 厚60mm	m2	8	1,464	11,712			単-10号	
運搬処理工		式	1		262,307				
現場発生品運搬	既設標識柱 標識板	t	4.974	7,866	39,125			単-11号	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	1	3,128	3,128			単-12号	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	8	3,876	31,008			単-13号	
殻運搬	As殻	m3	0.3	4,553	1,365			単-14号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	1	15,270	15,270			単-15号	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	8	18,750	150,000			単-16号	
殻処分	アスファルト殻	m3	0.3	15,270	4,581			単-17号	
残土運搬処分費	土砂	m3	1	17,830	17,830			単-18号	

設計内訳書

工事名	R 7 東京国道管内標識設置ほか工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設工		式	1		423,850				
交通管理工		式	1		423,850				
交通誘導警備員 A		人日	5	30,910	154,550			単-19号	
交通誘導警備員 B		人日	10	26,930	269,300			単-20号	
直接工事費		式	1		34,720,886				
共通仮設費		式	1		4,225,000				
共通仮設費		式	1		715,000				
技術管理費		式	1		253,000				
土質等試験費		式	1		153,000			内-1号	
諸経費動向調査		式	1		100,000			内-2号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		462,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		3,510,000				

設計内訳書

工事名	R 7 東京国道管内標識設置ほか工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
純工事費		式	1		38,945,886				
現場管理費		式	1		9,711,000				
工事原価		式	1		110,900,292				
一般管理費等		式	1		17,399,708				
業務委託料		式	1		23,400,000				
工事価格		式	1		151,700,000				
消費税相当額		式	1		15,170,000				
工事費計		式	1		166,870,000				

設計内訳書

工事名	R 7 東京国道管内標識設置ほか工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 R14 中央地区		式	1		8,595,993				
標識工 F型標識 R14 9.88kp		式	1		8,172,143				
大型標識工		式	1		7,202,000				
標識基礎	H-400×400×13×21 L =5500	基	1	1,618,000	1,618,000			単-1号	
片持標識柱	F型	基	1	3,519,000	3,519,000			単-2号	
標識板	2.0m2以上	枚	1	2,065,000	2,065,000			単-3号	
構造物撤去工		式	1		760,025				
標識撤去	既設標識柱 標識板 基礎Co	基	1	738,500	738,500			単-4号	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	8	1,156	9,248			単-5号	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版 厚 15cm以下	m2	9	1,065	9,585			単-6号	
植樹ブロック撤去	150×180×600	m	1	2,692	2,692			単-7号	
構造物復旧工		式	1		45,734				

設計内訳書

工事名	R 7 東京国道管内標識設置ほか工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
歩道舗装 表層	再生細粒度As 厚4cm	m2	7	3,483	24,381			単-8号	
歩道舗装 下層路盤	再生クラッシャーラン RC-40 厚5cm	m2	7	1,449	10,143			単-9号	
植樹ブロック復旧	150×180×600	m	1	11,210	11,210			単-10号	
運搬処理工		式	1		164,384				
現場発生品運搬	既設標識柱 標識板	t	1.1	6,142	6,756			単-11号	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0.04	2,652	106			単-12号	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	6	3,264	19,584			単-13号	
殻運搬	アスファルト殻	m3	0.3	3,003	900			単-14号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0.04	16,450	658			単-15号	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	m3	6	20,000	120,000			単-16号	
殻処分	アスファルト殻	m3	0.3	9,400	2,820			単-17号	
残土運搬処分費	土砂	m3	1	13,560	13,560			単-18号	

設計内訳書

工事名	R 7 東京国道管内標識設置ほか工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設工		式	1		423,850				
交通管理工		式	1		423,850				
交通誘導警備員 A		人日	5	30,910	154,550			単-19号	
交通誘導警備員 B		人日	10	26,930	269,300			単-20号	
直接工事費		式	1		8,595,993				
共通仮設費		式	1		2,006,000				
共通仮設費		式	1		195,000				
現場環境改善費 (率計上)		式	1		195,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		1,811,000				
純工事費		式	1		10,601,993				
現場管理費		式	1		4,382,000				
工事原価		式	1		14,983,993				

設計内訳書

工事名	R 7 東京国道管内標識設置ほか工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 R246 瀬田地区		式	1		17,547,782				
標識工 門型標識 R246 12.9kp		式	1		17,123,932				
大型標識工		式	1		15,974,300				
標識基礎 下り線	門型式の基礎 4.0m3未満	基	1	570,700	570,700			単-1号	
標識基礎 上り線	門型式の基礎 4.0m3未満	基	1	448,600	448,600			単-2号	
門型標識柱	スパン長 28.4m 門型	基	1	12,910,000	12,910,000			単-3号	
標識板	2.0m2以上	枚	5	409,000	2,045,000			単-4号	
構造物撤去工		式	1		703,288				
標識撤去	既設標識柱 標識板 基礎Co	基	1	640,200	640,200			単-5号	
舗装版切断	コンクリート舗装版 舗装厚 15 c m以下	m	17	1,989	33,813			単-6号	
舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版 厚 15 c m以下	m2	17	1,498	25,466			単-7号	
植樹ブロック撤去	無筋構造物	m	5	761.9	3,809			単-8号	

設計内訳書

工事名	R 7 東京国道管内標識設置ほか工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物復旧工		式	1		383,590				
擬石透水平板ブロック	300×300×60	m2	17	13,580	230,860			単-9号	
基層	開粒度As(13)厚4cm	m2	17	4,318	73,406			単-10号	
歩道舗装路盤工	再生クラッシャーラン RC-40 厚6cm	m2	16	1,464	23,424			単-11号	
植樹ブロック復旧	150×180×600	m	5	11,180	55,900			単-12号	
運搬処理工		式	1		62,754				
現場発生品運搬	既設標識柱 標識板	t	4.5	1,293	5,818			単-13号	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	2	4,283	8,566			単-14号	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	2	15,270	30,540			単-15号	
残土運搬処分費		m3	1	17,830	17,830			単-16号	
仮設工		式	1		423,850				
交通管理工		式	1		423,850				

設計内訳書

工事名	R 7 東京国道管内標識設置ほか工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通誘導警備員 A		人日	5	30,910	154,550			単-17号	
交通誘導警備員 B		人日	10	26,930	269,300			単-18号	
直接工事費		式	1		17,547,782				
共通仮設費		式	1		2,003,000				
共通仮設費		式	1		198,000				
現場環境改善費 (率計上)		式	1		198,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		1,805,000				
純工事費		式	1		19,550,782				
現場管理費		式	1		4,369,000				
工事原価		式	1		23,919,782				

設計内訳書

工事名	R 7 東京国道管内標識設置ほか工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持 R357 羽田地区		式	1		17,625,631				
標識工 門型標識 R357 42.88kp		式	1		17,201,781				
大型標識工		式	1		16,522,300				
標識基礎 左側基礎	後施工アンカー 根巻 コンクリート	基	1	204,000	204,000			単-1号	
標識基礎 右側基礎	後施工アンカー 根巻 コンクリート	基	1	241,300	241,300			単-2号	
門型標識柱	スパン長 15m 門型	基	1	13,670,000	13,670,000			単-3号	
標識板	2.0m2以上	枚	1	2,407,000	2,407,000			単-4号	
構造物撤去工		式	1		530,200				
標識撤去	既設標識柱 標識板 根巻きCo	基	1	530,200	530,200			単-5号	
運搬処理工		式	1		149,281				
現場発生品運搬	既設標識柱 標識板	t	12.995	10,030	130,339			単-6号	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	1	3,672	3,672			単-7号	

設計内訳書

工事名	R 7 東京国道管内標識設置ほか工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	1	15,270	15,270			単-8号	
仮設工		式	1		423,850				
交通管理工		式	1		423,850				
交通誘導警備員 A		人日	5	30,910	154,550			単-9号	
交通誘導警備員 B		人日	10	26,930	269,300			単-10号	
直接工事費		式	1		17,625,631				
共通仮設費		式	1		1,814,000				
共通仮設費		式	1		175,000				
現場環境改善費(率計上)		式	1		175,000				
共通仮設費(率計上)		式	1		1,639,000				
純工事費		式	1		19,439,631				
現場管理費		式	1		3,900,000				

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-1号	標識基礎 上下線	□450×450×16 L=6000	単位	基	数量	1	単価	1,987,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	抵抗板付鋼製杭基礎打込及び引抜(同日施工3回以上)	有り 無し	回	1	282,100	282,100		
	抵抗板付鋼製杭基礎材料費(角形鋼管杭)		t	1.671	980,000	1,637,580		
	コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.52	63,340	32,936.8		
	型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	2.28	14,760	33,652.8		
	計					1,986,269.6		
	単価					1,987,000	円/基	

1次単価表

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-2号	門型標識柱	スパン長 27.8m 門型	単位	基	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
			基	1	20,310,000		20,310,000	
		20m以上 下地亜鉛メッキ+ステンフレーク塗装 7277kg/基 1基 無 有						
	張り紙防止塗装費	工場塗装費	m2	8.995	47,400		426,363	
	計						20,736,363	
	単価						20,740,000	円/基

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-3号	標識板	2.0m2以上	単位	枚	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
			m 2	33.72	181,100		6,106,692	
		新設 2.0m2以上 広角プラスチック 10m2以上 無 有 有						
	材料費(組) 標識取付金具		組	10	151,000		1,510,000	
	計						7,616,692	
	単価						1,524,000	円/枚

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-4号	標識撤去	既設標識柱 標識版 基礎Co	単位	基	数量	金額	単価	摘要
					1			1,519,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	標識柱撤去(片持式・門型式)	門型式 20m以上 1基 無 有	基	1	379,100	379,100		
	標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))	2.0m2以上 10m2以上 無 有	m ²	33.72	7,649	257,924.28		
	標識基礎撤去(片持式・門型式)	無 有	m ³	9.44	93,400	881,696		
	計					1,518,720.28		
	単価					1,519,000	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-5号	舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1	単価	1,989
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断		コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	1,989	1,989		
計						1,989		
単価						1,989	円/m	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-6号	舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 15 c m以下	単位	m2	数量	1	単価	1,498
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		コンクリート舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	1,498	1,498		
計						1,498		
単価						1,498	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-7号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量	1	単価	1,065
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m2	1	1,065	1,065		
	計					1,065		
	単価					1,065	円/m2	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-8号	透水性平板ブロック	300×300×60	単位	m2	数量	1	単価	10,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	特殊ブロック舗装	設置 30cm×30cm	m2	1	10,570	10,570		
	計					10,570		
	単価					10,570	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-9号	基層	開粒度As (13) t=4cm	単位	m2	数量	1	単価	4,318
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	透水性アスファルト舗装	1.4m未満 40mm 開粒度アスコン(13)	m 2	1	4,318	4,318		
	計					4,318		
	単価					4,318	円/m2	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-10号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン RC-40 厚 60mm	単位	m2	数量	1	単価	1,464
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(歩道部)	60mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	1,464	1,464		
	計					1,464		
	単価					1,464	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-11号	現場発生産品運搬	既設標識柱 標識板	単位	t	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベストトラック4~4.5t積、吊能力2.9t 有り 9.0km以下	t	1	7,866	7,866		
	計					7,866		
	単価					7,866	円/t	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-12号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	m3	1	3,128	3,128		
	計					3,128		
	単価					3,128	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-13号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,876
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下 全ての費用	m3	1	3,876	3,876		
	計					3,876		
	単価					3,876	円/m3	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-14号	殻運搬	As殻	単位	m3	数量	1	単価	4,553
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 17.5km以下 全ての費用	m3	1	4,553	4,553		
	計					4,553		
	単価					4,553	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-15号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	15,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	15,270	15,270		
計						15,270		
単価						15,270	円/m3	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-16号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価	18,750
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	18,750	18,750		
計						18,750		
単価						18,750	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-17号	処処分	アスファルト殻	単位	m3	数量		単価	15,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	15,270	15,270		
計						15,270		
単価						15,270	円/m3	

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-18号	残土運搬処分費	土砂	単位	m3	数量		単価	17,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り	m3	1	12,290	12,290		
処分費 (m3) 建設発生土受入費			m3	1	5,540	5,540		
計						17,830		
単価						17,830	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-19号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	30,910
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員A		人日	1	30,910	30,910		
	計					30,910		
	単価					30,910	円/人日	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-20号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	26,930
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人日	1	26,930	26,930		
	計					26,930		
	単価					26,930	円/人日	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025.08
						歩掛使用年月	2025.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
名称	規格	単位	回	数量	単価	金額	単価
抵抗板付鋼製杭基礎打込及び引抜(同日施工3回以上)	有り無し					1	282,100
抵抗板付鋼製杭基礎打込および引抜 夜間	施工条件I 時間制約無	回	1	282,042.5		282,042	
諸雑費(まるめ)		式	1			58	
計						282,100	
単価						282,100	円/回

						単価使用年月	2025.08
						歩掛使用年月	2025.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
抵抗板付鋼製杭基礎材料費(角形鋼管杭)		単位	t			1	980,000
角形鋼管杭		t	1	980,000		980,000	
諸雑費(まるめ)		式	1			0	
計						980,000	
単価						980,000	円/t

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	単価	摘要
標識柱設置 (門型式)	20m以上 下地亜鉛メッキ+ステンフレーク塗装 7277kg/基 1基 無 有					1		20,310,000
道路標識柱	オーバ-ヘッド ^o トラス型 鋼管 ステンフレーク塗装	t		7.27	2,720,000	19,774,400		
標識柱設置 (門型式)	20m以上 設置手間	基		1	529,200	529,200		
諸雑費 (まるめ)		式		1		6,400		
計						20,310,000		
単価						20,310,000	円/基	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])	新設 2.0m2以上 広角プリズム 10m2以上 無有有	m ²	1	168,000	168,000	181,100	
標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])	新設 広角プリズム 2m ² 以上 金具含 材工共	m ²	1	168,000	168,000		
道路標識設置工 加算額	標識板の裏面塗装	m ²	1	13,100	13,100		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					181,100		
単価					181,100	円/m ²	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
材料費 (組)	単位	組	数量	単価	金額	単価	151,000	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費	標識取付金具 R15六郷地区	組	1	151,000	151,000			
計					151,000			
単価					151,000	円/組		

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
標識柱撤去 (片持式・門型式)	単位	基	数量	単価	金額	単価	379,100	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識柱撤去 (門型式)	門型式 20m以上 1基 無 有	基	1	379,053	379,053			
諸雑費 (まるめ)	20m以上	式	1		47			
計					379,100			
単価					379,100	円/基		

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025.08
						歩掛使用年月	2025.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))	2.0m2以上 10m2以上 無 有	m 2	1	7,649.23	7,649	7,649	7,649
標識板撤去 (案内標識 (路側式・片持式・門型式))	2.0 m 2 以上	m 2	1	7,649.23	7,649		
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						7,649	
単価						7,649	円/m 2

						単価使用年月	2025.08
						歩掛使用年月	2025.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
標識基礎撤去 (片持式・門型式)	無 有	m 3	1	93,399.75	93,399	93,400	93,400
標識基礎撤去	コンクリート基礎	m 3	1	93,399.75	93,399		
諸雑費 (まるめ)		式	1			1	
計						93,400	
単価						93,400	円/m 3

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

処分費 (m ³)		単位	m ³	数量	単価	金額	単価	15,270
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	無筋コンクリート処分費 大成ロテック東京臨海リサイクルセンター	m ³	100	15,275	1,527,500			
計					1,527,500			
単価					15,270	円/m ³		

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

処分費 (m ³)		単位	m ³	数量	単価	金額	単価	18,750
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	鉄筋コンクリート処分費 大成ロテック東京臨海リサイクルセンター	m ³	100	18,750	1,875,000			
計					1,875,000			
単価					18,750	円/m ³		

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

処分費 (m ³)		単位	m ³	数量	単価	金額	単価	15,270
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	As殻処分費 大成ロテック 東京臨海リサイクルセンター	m ³	100	15,275	1,527,500			
計					1,527,500			
単価					15,270	円/m ³		

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

処分費 (m ³)		単位	m ³	数量	単価	金額	単価	5,540
建設発生土受入費		単位	数量	単価	金額	摘要		
建設発生土受入費	UCR三郷番匠免	m ³	100	5,540	554,000			
計					554,000			
単価					5,540	円/m ³		

参考資料 (1)

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	単価	摘要
交通誘導警備員A						1		30,910
交通誘導警備員A		人	1	30,906		30,906		
諸雑費 (まるめ)		式	1				4	
計						30,910		
単価						30,910	円/人日	

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	単価	摘要
交通誘導警備員B						1		26,930
交通誘導警備員B		人	1	26,928		26,928		
諸雑費 (まるめ)		式	1				2	
計						26,930		
単価						26,930	円/人日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

	土質等試験費 (一式入力)	153千円	単位	式	数量	1	単価	153,000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土質等試験費		式	1		153,000		
	計					153,000		
	単価					153,000	円/式	

1 次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-1号	標識基礎	H-400×400×13×21 L=5500	単位	基	数量	1	単価	1,618,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	抵抗板付鋼製杭基礎打込及び引抜(同日施工3回以上)	有り無し	回	1	282,100	282,100		
	抵抗板付鋼製杭基礎材料費(H形鋼杭)		t	1.491	860,000	1,282,260		
	コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m ³	0.38	63,340	24,069.2		
	型枠	一般型枠 小型構造物	m ²	1.92	14,760	28,339.2		
	基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン 40~0 全ての費用	m ²	0.64	1,868	1,195.52		
	計					1,617,963.92		
	単価					1,618,000	円/基	

1次単価表

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-2号	片持標識柱	F型	単位	基	数量		単価	3,519,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱設置(片持式)	400kg以上/基 下地亜鉛メッキ+ステンフレーク塗装 1559.1kg/基 1基 無有	基	1	3,386,000	3,386,000		
	張り紙防止塗装費		m2	2.792	47,400	132,340.8		
	計					3,518,340.8		
	単価					3,519,000	円/基	

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-3号	標識板	2.0m2以上	単位	枚	数量		単価	2,065,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板設置(案内標識[路線番号除く])	新設 2.0m2以上 広角°リスム 10m2以上 無有有	m 2	11.4	181,100	2,064,540		
	計					2,064,540		
	単価					2,065,000	円/枚	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-4号	標識撤去	既設標識柱 標識板 基礎Co	単位	基	数量	1	単価	738, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱撤去 (片持式・門型式)	片持式 400kg以上/基 1基 無 有	基	1	87, 810	87, 810		
	標識板撤去 (案内標識 (路側式・片持式・門型式))	2. 0m2以上 10m2未満 無 有	m 2	6. 16	9, 944	61, 255. 04		
	標識基礎撤去 (片持式・門型式)	無 有	m 3	6. 31	93, 400	589, 354		
	計					738, 419. 04		
	単価					738, 500	円/基	

1次単価表

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-5号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	1,156	1,156		
	計					1,156		
	単価					1,156	円/m	

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-6号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m2	1	1,065	1,065		
	計					1,065		
	単価					1,065	円/m2	

1 次単価表

							単価使用年月	2025.08	
							歩掛使用年月	2025.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-7号	植樹ブロック撤去	150×180×600	単位	m	数量		10	単価	2,692
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし		無筋構造物 人力施工 無し 有り							
			m 3	0.47	57,270	26,916.9			
	計					26,916.9			
	単価					2,692		円/m	

							単価使用年月	2025.08	
							歩掛使用年月	2025.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-8号	歩道舗装 表層	再生細粒度As 厚4cm	単位	m2	数量		1	単価	3,483
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層 (歩道部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生細粒度アスコン (13) プライムコート PK-3 全ての費用							
			m 2	1	3,483	3,483			
	計					3,483			
	単価					3,483		円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-9号	歩道舗装 下層路盤	再生クラッシュアラン RC-40 厚5cm	単位	m2	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤 (歩道部)	50mm 1層施工 再生クラッシュアラン RC-40 全ての費用	m 2	1	1,449	1,449		
	計					1,449		
	単価					1,449	円/m2	

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-10号	植樹ブロック復旧	150×180×600	単位	m	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	地先境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.67個/m 再生クラッシュアラン RC-40 生コンクリート(各種) 有り	m	1	11,210	11,210		
	計					11,210		
	単価					11,210	円/m	

1次単価表

							単価使用年月	2025.08	
							歩掛使用年月	2025.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-11号	現場発生産品運搬	既設標識柱 標識板	単位	t	数量		1	単価	6,142
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ベストトラック4~4.5t積、吊能力2.9t 有り 7.0km以下	t	1	6,142	6,142			
計						6,142			
単価						6,142	円/t		

							単価使用年月	2025.08	
							歩掛使用年月	2025.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-12号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		1	単価	2,652
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	m3	1	2,652	2,652			
計						2,652			
単価						2,652	円/m3		

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 08
							歩掛使用年月	2025. 08
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-50
単-13号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬	コンクリート(鉄筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 10.9km以下 全ての費用	m 3	1	3, 264	3, 264		3, 264
	計					3, 264		
	単価					3, 264	円/m3	

							単価使用年月	2025. 08
							歩掛使用年月	2025. 08
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-50
単-14号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	殻運搬	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 有り 9.0km以下 全ての費用	m 3	1	3, 003	3, 003		3, 003
	計					3, 003		
	単価					3, 003	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025.08
						歩掛使用年月	2025.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-15号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)			m3	1	16,450	16,450	
計						16,450	
単価						16,450	円/m3

						単価使用年月	2025.08
						歩掛使用年月	2025.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-16号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	単位	m3	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m3)			m3	1	20,000	20,000	
計						20,000	
単価						20,000	円/m3

1次単価表

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-17号	処処分	アスファルト殻	単位	m3	数量		単価	
						1		9,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	9,400	9,400		
計						9,400		
単価						9,400	円/m3	

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-18号	残土運搬処分費	土砂	単位	m3	数量		単価	
						1		13,560
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り	m3	1	8,014	8,014		
残土等処分			m3	1	5,540	5,540		
計						13,554		
単価						13,560	円/m3	

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 08
							歩掛使用年月	2025. 08
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-50
単-19号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	30,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	30,910	30,910		
計						30,910		
単価						30,910	円/人日	

							単価使用年月	2025. 08
							歩掛使用年月	2025. 08
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-50
単-20号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	26,930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	26,930	26,930		
計						26,930		
単価						26,930	円/人日	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025.08
						歩掛使用年月	2025.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
	名称	規格	単位	回	数量	1	単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	抵抗板付鋼製杭基礎打込及び引抜(同日施工3回以上)	有り無し	単位	回	数量	1	282,100
	抵抗板付鋼製杭基礎打込および引抜 夜間	施工条件I 時間制約無	回	1	282,042.5	282,042	
	諸雑費(まるめ)		式	1		58	
	計					282,100	
	単価					282,100	円/回

						単価使用年月	2025.08
						歩掛使用年月	2025.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
	名称	規格	単位	t	数量	1	単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	抵抗板付鋼製杭基礎材料費(H形鋼杭)		単位	t	数量	1	860,000
	抵抗板付鋼製杭基礎	ポールアンカー100型-V H150~400	t	1	860,000	860,000	
	諸雑費(まるめ)		式	1		0	
	計					860,000	
	単価					860,000	円/t

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	単価	摘要
標識柱設置 (片持式)	400kg以上/基 下地亜鉛メッキ+ステンフレーション塗装 1559.1kg/基 1基 無 有					1		3,386,000
道路標識柱	オーパ [®] ーハック [®] F・逆L・T型 鋼管 ステンフレーション塗装	t		1.55	2,100,000	3,255,000		
標識柱設置 (片持式)	400kg以上 設置手間	基		1	130,140	130,140		
諸雑費 (まるめ)		式		1		860		
計						3,386,000		
単価						3,386,000	円/基	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）	新設 2.0m2以上 広角プリズム 10m2以上 無 有 有	m 2	1	168,000	168,000	181,100	
標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）	新設 広角プリズム 2 m 2 以上 金具含 材工共	m 2	1	168,000	168,000		
道路標識設置工 加算額	標識板の裏面塗装	m 2	1	13,100	13,100		
諸雑費（まるめ）		式	1		0		
計					181,100		
単価					181,100	円/m 2	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025.08
						歩掛使用年月	2025.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱撤去 (片持式・門型式)	片持式 400kg以上/基 1基 無 有	単位	基	数量	1	単価	87,810
標識柱撤去 (片持式)	400kg以上	基	1	87,809.4	87,809		
諸雑費 (まるめ)		式	1		1		
計					87,810		
単価					87,810	円/基	

						単価使用年月	2025.08
						歩掛使用年月	2025.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去 (案内標識 (路側式・片持式・門型式))	2.0m2以上 10m2未満 無 有	単位	m2	数量	1	単価	9,944
標識板撤去 (案内標識 (路側式・片持式・門型式))	2.0m2以上	m2	1	9,944	9,944		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					9,944		
単価					9,944	円/m2	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	単価	
標識基礎撤去 (片持式・門型式)	無 有	m 3	1				93,400	
標識基礎撤去	コンクリート基礎	m 3	1	93,399.75	93,399			
諸雑費 (まるめ)		式	1			1		
計					93,400			
単価					93,400		円/m 3	

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	単価	
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 有り	m 3	1				57,270	
無筋構造物	夜間 人力施工 制約無	m 3	1	57,262.8	57,262			
諸雑費 (まるめ)		式	1			8		
計					57,270			
単価					57,270		円/m 3	

参考資料 (1)

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
処分費 (m ³)		単位	m ³	数量			単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費	Co殻 (無筋)	砂町アスコソコ東京合材工場	m ³	100	16,450	1,645,000		
計						1,645,000		
単価						16,450	円/m ³	

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
処分費 (m ³)		単位	m ³	数量			単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
処分費	Co殻 (鉄筋)	砂町アスコソコ東京合材工場Rプラント	m ³	100	20,000	2,000,000		
計						2,000,000		
単価						20,000	円/m ³	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025.08
						歩掛使用年月	2025.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
					100		9,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	As殻 砂町アスコソコ東京合材工場プラント	m ³	100	9,400	940,000		
計					940,000		
単価					9,400	円/m ³	

						単価使用年月	2025.08
						歩掛使用年月	2025.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
					1		30,910
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A		人	1	30,906	30,906		
諸雑費 (まるめ)		式	1		4		
計					30,910		
単価					30,910	円/人日	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

名称	規格	単位	人日	数量	単価	金額	単価	摘要
交通誘導警備員B						1		26,930
交通誘導警備員B		人	1	26,928		26,928		
諸雑費 (まるめ)		式	1				2	
計						26,930		
単価						26,930	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単一1号	標識基礎 下り線	門型式の基礎 4.0m3未満	単位	基	数量	1	単価	570,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識基礎設置 (片持式・門型式)	門型式の基礎 4.0m3未満 無 有 無	m 3	2.39	163,700	391,243		
	アンカーボルト材料費		k g	66.6	975	64,935		
	コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	17	1,086	18,462		
	コンクリート削孔 (さく岩機)	400mm以上600mm未満	孔	4	3,284	13,136		
	材料費 (本) 樹脂カプセルM36用		本	4	4,570	18,280		
	材料費 (本) 樹脂カプセルD16用		本	17	598	10,166		
	コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.46	62,230	28,625.8		
	型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	1.75	14,760	25,830		
	計					570,677.8		
	単価					570,700	円/基	

1 次単価表

						単価使用年月	2025. 08
						歩掛使用年月	2025. 08
						労務調整係数	1. 000-00-00-2-50
単-2号	標識基礎 上り線	門型式の基礎 4. 0m3未満	単位	基	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	標識基礎設置 (片持式・門型式)	門型式の基礎 4. 0m3未満 無 有 無	m 3	1. 65	163, 700	270, 105	448, 600
	アンカーボルト材料費		k g	35. 1	975	34, 222. 5	
	コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	30mm以上200mm未満	孔	16	1, 086	17, 376	
	コンクリート削孔 (さく岩機)	400mm以上600mm未満	孔	8	3, 284	26, 272	
	材料費 (本) 樹脂カプセルM36用		本	8	4, 570	36, 560	
	材料費 (本) 樹脂カプセルD16用		本	16	598	9, 568	
	コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0. 46	62, 230	28, 625. 8	
	型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	1. 75	14, 760	25, 830	
	計					448, 559. 3	
	単価					448, 600	円/基

1 次単価表

							単価使用年月	2025. 08
							歩掛使用年月	2025. 08
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-50
単-3号	門型標識柱	スパン長 28.4m 門型	単位	基	数量		単価	12,910,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	標識柱設置 (門型式)	20m以上 下地亜鉛メッキ+ステンフレーク塗装 4373.8kg/基 1基 無 有	基	1	12,420,000		12,420,000	
	張り紙防止塗装費	工場塗装費	m2	10.193	47,400		483,148.2	
	計						12,903,148.2	
	単価						12,910,000	円/基

							単価使用年月	2025. 08
							歩掛使用年月	2025. 08
							労務調整係数	1. 000-00-00-2-50
単-4号	標識板	2.0m2以上	単位	枚	数量		単価	409,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])	新設 2.0m2以上 広角ﾌﾟﾘｽﾑ 10m2以上 無 有 有	m 2	10.08	181,100		1,825,488	
	標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])	移設 2.0m2以上 10m2以上 無 有	m 2	19.32	11,360		219,475.2	
	計						2,044,963.2	
	単価						409,000	円/枚

1 次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-5号	標識撤去	既設標識柱 標識板 基礎Co	単位	基	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱撤去 (片持式・門型式)	門型式 20m以上 1基 無 有	基	1	379,100	379,100		640,200
	標識板撤去 (案内標識 (路側式・片持式・門型式))	2.0m2以上 10m2以上 無 有	m ²	25.77	7,649	197,114.73		
	標識基礎撤去 (片持式・門型式)	無 有	m ³	0.684	93,400	63,885.6		
	計					640,100.33		
	単価					640,200	円/基	

1次単価表

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-6号	舗装版切断	コンクリート舗装版 舗装厚 15cm以下	単位	m	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	1,989	1,989		
	計					1,989		
	単価					1,989	円/m	

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-7号	舗装版破碎	コンクリート舗装版 舗装版厚 15cm以下	単位	m2	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版破碎	コンクリート舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m2	1	1,498	1,498		
	計					1,498		
	単価					1,498	円/m2	

1 次単価表

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-8号	植樹ブロック撤去	無筋構造物	単位	m	数量		単価	761.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 有り 必要	m 3	0.47	16,210	7,618.7		
計						7,618.7		
単価						761.9	円/m	

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-9号	擬石透水平板ブロック	300×300×60	単位	m2	数量		単価	13,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊ブロック舗装		設置 30cm×30cm	m 2	1	13,580	13,580		
計						13,580		
単価						13,580	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-10号	基層	開粒度As(13) 厚4cm	単位	m2	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	透水性アスファルト舗装	1.4m未満 40mm 開粒度アスコン(13)	m 2	1	4,318	4,318		
	計					4,318		
	単価					4,318	円/m2	

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-11号	歩道舗装路盤工	再生クラッシュアラン RC-40 厚6cm	単位	m2	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(歩道部)	60mm 1層施工 再生クラッシュアラン RC-40 全ての費用	m 2	1	1,464	1,464		
	計					1,464		
	単価					1,464	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-12号	植樹ブロック復旧	150×180×600	単位	m	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	地先境界ブロック	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.67個/m 再生クラッシュラン RC-40 生コンクリート(各種)有り	m	1	11,180	11,180		
	計					11,180		
	単価					11,180	円/m	

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-13号	現場発生産品運搬	既設標識柱 標識板	単位	t	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]へーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t 有り 1.5km以下	t	1	1,293	1,293		
	計					1,293		
	単価					1,293	円/t	

1 次単価表

						単価使用年月	2025.08
						歩掛使用年月	2025.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-14号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価
名称			単位	数量	単価	金額	摘要
		コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込 有り 23.2km以下 全ての費用	m 3	1	4,283	4,283	
	計					4,283	
	単価					4,283	円/m3

						単価使用年月	2025.08
						歩掛使用年月	2025.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-15号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価
名称			単位	数量	単価	金額	摘要
		コンクリート殻(無筋)	m 3	1	15,270	15,270	
	計					15,270	
	単価					15,270	円/m3

1次単価表

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-16号	残土運搬処分費		単位	m3	数量		単価	17,830
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)有り	m3	1	12,290	12,290		
処分費(m3) 建設発生土受入費			m3	1	5,540	5,540		
計						17,830		
単価						17,830	円/m3	

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-17号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量		単価	30,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	30,910	30,910		
計						30,910		
単価						30,910	円/人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1. 000-00-00-2-50

単-18号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
						1		26,930
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人日	1	26,930	26,930			
計					26,930			
単価					26,930	円/人日		

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025.08
						歩掛使用年月	2025.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識基礎設置 (片持式・門型式)	門型式の基礎 4.0m3未満 無 有 無	m ³	1	163,625	163,625	163,700	
標識基礎設置	コンクリート基礎 4.0m3未満	m ³	1	163,625	163,625		
諸雑費 (まるめ)		式	1		75		
計					163,700		
単価					163,700	円/m ³	

						単価使用年月	2025.08
						歩掛使用年月	2025.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカーボルト材料費		k g	1	975	975	975	
道路標識設置工 加算額	アンカーボルト材料	k g	1	975	975		
諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計					975		
単価					975	円/k g	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025.08
						歩掛使用年月	2025.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
材料費（本）		単位	本	数量		単価	
樹脂カプセルM36用					1		4,570
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費	ケミカルアンカーレジンカプセル R-36N	本	1	4,570	4,570		
計					4,570		
単価					4,570	円／本	

						単価使用年月	2025.08
						歩掛使用年月	2025.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
材料費（本）		単位	本	数量		単価	
樹脂カプセルD16用					1		598
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費	ケミカルアンカーレジンカプセル R-16N	本	1	598	598		
計					598		
単価					598	円／本	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	単価	摘要
標識柱設置（門型式）	20m以上 下地亜鉛メッキ+ステンフレック塗装 4373.8kg/基 1基 無 有					1		12,420,000
道路標識柱	オーバ-ヘッド [※] トラス型 鋼管 ステンフレック塗装	t		4.37	2,720,000	11,886,400		
標識柱設置（門型式）	20m以上 設置手間	基		1	529,200	529,200		
諸雑費（まるめ）		式		1		4,400		
計						12,420,000		
単価						12,420,000	円/基	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])	新設 2.0m2以上 広角プリズム 10m2以上 無 有 有	m ²	1	181,100	181,100	
標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])	新設 広角プリズム 2 m ² 以上 金具含 材工共	m ²	1	168,000	168,000	
道路標識設置工 加算額	標識板の裏面塗装	m ²	1	13,100	13,100	
諸雑費 (まるめ)		式	1		0	
計					181,100	
単価					181,100	円/m ²

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025.08
						歩掛使用年月	2025.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])	移設 2.0m2以上 10m2以上 無 有	m 2				1	11,360
標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])	移設 2 m 2 以上 設置手間	m 2	1	11,357.95	11,357		
諸雑費 (まるめ)		式	1			3	
計					11,360		
単価					11,360	円/m 2	

						単価使用年月	2025.08
						歩掛使用年月	2025.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
標識柱撤去 (片持式・門型式)	門型式 20m以上 1基 無 有	基				1	379,100
標識柱撤去 (門型式)	2 0 m 以上	基	1	379,053	379,053		
諸雑費 (まるめ)		式	1			47	
計					379,100		
単価					379,100	円/基	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025.08
						歩掛使用年月	2025.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))	2.0m2以上 10m2以上 無 有	m 2	1	7,649.23	7,649	7,649	
標識板撤去 (案内標識 (路側式・片持式・門型式))	2.0 m 2 以上	m 2	1	7,649.23	7,649		
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						7,649	
単価						7,649	円/m 2

						単価使用年月	2025.08
						歩掛使用年月	2025.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
標識基礎撤去 (片持式・門型式)	無 有	m 3	1	93,399.75	93,399	93,400	
標識基礎撤去	コンクリート基礎	m 3	1	93,399.75	93,399		
諸雑費 (まるめ)		式	1			1	
計						93,400	
単価						93,400	円/m 3

参考資料 (1)

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	単価	
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 有り 必要	m ³	1				16,210	
無筋構造物	夜間 機械施工 制約無	m ³	1	16,202.42	16,202			
諸雑費 (まるめ)		式	1			8		
計					16,210			
単価					16,210		円/m ³	

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	単価	
処分費 (m ³)		m ³	100				15,270	
処分費	コンクリート殻 (無筋) 大成ロテック(株)東京臨海	m ³	100	15,275	1,527,500			
計					1,527,500			
単価					15,270		円/m ³	

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025.08
						歩掛使用年月	2025.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
建設発生土受入費					100		5,540
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費	建設発生土受入費 UCR三郷番匠免	m ³	100	5,540	554,000		
計					554,000		
単価					5,540	円/m ³	

						単価使用年月	2025.08
						歩掛使用年月	2025.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
					1		30,910
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A		人	1	30,906	30,906		
諸雑費 (まるめ)		式	1		4		
計					30,910		
単価					30,910	円/人日	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-1号	標識基礎 左側基礎	後施工アンカー 根巻コンクリート	単位	基	数量	1	単価	204,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート削孔 (さく岩機)	600mm以上800mm未満	孔	10	4,393	43,930		
	材料費 (本) 樹脂カプセルM36用		本	10	4,570	45,700		
	アンカーボルト材料費		k g	71	975	69,225		
	材料費 (m 3) 無収縮モルタル		m 3	0.04	225,000	9,000		
	コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.29	63,340	18,368.6		
	型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	1.2	14,760	17,712		
	計					203,935.6		
	単価					204,000	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-2号	標識基礎 右側基礎	後施工アンカー 根巻コンクリート	単位	基	数量	1	単価	241,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	コンクリート削孔 (さく岩機)	600mm以上800mm未満	孔	10	4,393	43,930		
	材料費 (本) 樹脂カプセルM36用		本	10	4,570	45,700		
	アンカーボルト材料費		k g	71	975	69,225		
	材料費 (m 3) 無収縮モルタル		m 3	0.04	225,000	9,000		
	コンクリート	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.59	63,340	37,370.6		
	型枠	一般型枠 小型構造物	m 2	2.44	14,760	36,014.4		
	計					241,240		
	単価					241,300	円/基	

1次単価表

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-3号	門型標識柱	スパン長 15m 門型	単位	基	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱設置 (門型式)	10m以上20m未満 下地亜鉛メッキ+ステンフレーク塗装 4845.7kg/基 1基 無 有	基	1	13,670,000	13,670,000		
	計					13,670,000		
	単価					13,670,000	円/基	

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
単-4号	標識板	2.0m2以上	単位	枚	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])	新設 2.0m2以上 広角°リスム 10m2以上 無 有 有	m2	11.1	181,100	2,010,210		
	材料費 (組) 標識取付金具		組	3	132,000	396,000		
	計					2,406,210		
	単価					2,407,000	円/枚	

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-5号	標識撤去	既設標識柱 標識板 根巻きCo	単位	基	数量	1	単価	530,200
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識柱撤去(片持式・門型式)	門型式 10m以上20m未満 1基 無 有	基	1	351,800	351,800			
標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))	2.0m2以上 10m2以上 無 有	m ²	11.1	7,649	84,903.9			
標識基礎撤去(片持式・門型式)	無 有	m ³	1	93,400	93,400			
計					530,103.9			
単価					530,200	円/基		

1次単価表

							単価使用年月	2025.08	
							歩掛使用年月	2025.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-6号	現場発生産品運搬	既設標識柱 標識板	単位	t	数量		1	単価	10,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生産品及び支給品運搬		トラック[クレーン装置付]ベストトラック4~4.5t積、吊能力2.9t 有り 11.5km以下	t	1	10,030	10,030			
計						10,030			
単価						10,030	円/t		

							単価使用年月	2025.08	
							歩掛使用年月	2025.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-7号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		1	単価	3,672
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 18.5km以下 全ての費用	m3	1	3,672	3,672			
計						3,672			
単価						3,672	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025.08	
							歩掛使用年月	2025.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-8号	般処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量		1	単価	15,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (m3)			m3	1	15,270	15,270			
計						15,270			
単価						15,270	円/m3		

							単価使用年月	2025.08	
							歩掛使用年月	2025.08	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50	
単-9号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		1	単価	30,910
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A			人日	1	30,910	30,910			
計						30,910			
単価						30,910	円/人日		

1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

単-10号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B		人日	1	26,930	26,930			26,930
計					26,930			
単価					26,930	円/人日		

参考資料（1）

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
材料費（本）			単位	本	数量		単価	
樹脂カプセルM36用						1		4,570
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費	樹脂カプセル M36用							
		本	1	4,570	4,570			
計					4,570			
単価					4,570		円／本	

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
アンカーボルト材料費			単位	k g	数量		単価	
						1		975
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路標識設置工 加算額	アンカーボルト材料							
		k g	1	975	975			
諸雑費（まるめ）								
		式	1		0			
計					975			
単価					975		円／k g	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

材料費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
無収縮モルタル					1		225,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費	無収縮モルタル	m ³	1	225,000	225,000		
計					225,000		
単価					225,000	円/m ³	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	基	数量	単価	金額	単価	摘要
標識柱設置（門型式）	10m以上20m未満 下地亜鉛メッキ+ステンフレーク塗装 4845.7kg/基 1基 無 有					1		13,670,000
道路標識柱	オーバ-ヘッド [°] トラス型 鋼管 ステンフレーク塗装	t		4.84	2,720,000	13,164,800		
標識柱設置（門型式）	10～20m 設置手間	基		1	496,800	496,800		
諸雑費（まるめ）		式		1		8,400		
計						13,670,000		
単価						13,670,000	円/基	

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）	新設 2.0m2以上 広角プリズム 10m2以上 無 有 有	m 2	1			181,100	
標識板設置（案内標識 [路線番号除く]）	新設 広角プリズム 2 m 2 以上 金具含 材工共	m 2	1	168,000	168,000		
道路標識設置工 加算額	標識板の裏面塗装	m 2	1	13,100	13,100		
諸雑費（まるめ）		式	1			0	
計						181,100	
単価						181,100	円/m 2

参考資料 (1)

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
材料費 (組)	単位	組	数量	単価	金額	単価	132,000	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費	標識取付金具 R357 羽田	組	1	132,000	132,000			
計					132,000			
単価					132,000	円/組		

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
標識柱撤去 (片持式・門型式)	単位	基	数量	単価	金額	単価	351,800	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識柱撤去 (門型式)	門型式 10m以上20m未満 1基 無 有	基	1	351,783	351,783			
諸雑費 (まるめ)	10~20m未満	式	1		17			
計					351,800			
単価					351,800	円/基		

参考資料 (1)

						単価使用年月	2025.08
						歩掛使用年月	2025.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))	2.0m2以上 10m2以上 無 有	m 2	1	7,649.23	7,649	7,649	
標識板撤去 (案内標識 (路側式・片持式・門型式))	2.0 m 2 以上	m 2	1	7,649.23	7,649		
諸雑費 (まるめ)		式	1			0	
計						7,649	
単価						7,649	円/m 2

						単価使用年月	2025.08
						歩掛使用年月	2025.08
						労務調整係数	1.000-00-00-2-50
名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
標識基礎撤去 (片持式・門型式)	無 有	m 3	1	93,399.75	93,399	93,400	
標識基礎撤去	コンクリート基礎	m 3	1	93,399.75	93,399		
諸雑費 (まるめ)		式	1			1	
計						93,400	
単価						93,400	円/m 3

参考資料 (1)

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		100	単価	15,270
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費	無筋Co処分費 大成ロテック(株)東京臨海リサイクルセンター	m ³	100	15,275	1,527,500			
計					1,527,500			
単価					15,270	円/m ³		

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-50
交通誘導警備員A		単位	人日	数量		1	単価	30,910
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A		人	1	30,906	30,906			
諸雑費 (まるめ)		式	1		4			
計					30,910			
単価					30,910	円/人日		

参考資料（1）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-50

名称	規格	単位	人日	数量	1	単価	26,930
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B		人	1	26,928	26,928		
諸雑費（まるめ）		式	1			2	
計					26,930		
単価					26,930	円／人日	

R 7 東京国道管内標識設置ほか工事

(当 初) 請負工事費計算書

(1)直接工事費 -----	78,490,292		
(2)共通仮設費 -----	10,048,000		
(3)純工事費 -----	88,538,292		
(1)+(2)			
(4)現場管理費 -----	22,362,000		
(5)工期延長等に伴う現場維持等の費用 -----	0	(16)工場製作純工事費 -----	0
		(17)工場管理費 -----	0
(6)工事原価 -----	110,900,292	(18)工場製作原価 -----	0
(3)+(4)+(5)+(18)		(16)+(17)	
(7')一般管理費等(計上額) -----	17,399,708	((7)一般管理費等(計算額) [17,408,191])	
(8')その他費目計 -----	0		
(9)業務委託料等 -----	23,400,000		
(10)工事価格 -----	151,700,000		
(6)+(7')+(8')+(9) (万円未満切り捨て)			
(11)消費税相当額 -----	15,170,000		
(12)請負工事価格 -----	166,870,000		
(10)+(11)			
(13)入札書比較価格 -----	151,700,000		
(請負工事費の100/110)			
(14)調査基準価格 -----	128,843,000		
(15)調査基準価格の100/110 -----	117,130,000		
(万円未満切り捨て)			