

1. 一般競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和8年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和8年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

・発注予定なし

1. 一般競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和8年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和8年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

・発注予定なし

1. 一般競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和8年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和8年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

[霞ヶ浦河川事務所]

- | | | |
|-------|---------------|---|
| 4 - 1 | 業 務 名 | R 8 霞ヶ浦河川事務所管内河川管理施設監理等検討業務 |
| 1) | 業 務 種 別 : | 土木関係建設コンサルタント業務 |
| 2) | 履 行 期 限 : | 約 12ヶ月 |
| 3) | 業 務 概 要 : | 河川の維持管理を適切かつ適正に遂行することを目的として、各種点検結果を評価し、変状等が進行する可能性について検討し、とりまとめを行うものである。また、河川維持管理の高度化・効率化の検討を行うものである。
・ 河川の状態把握 1 式
・ 点検結果評価案等の検討 1 式
・ 河川維持管理の高度化・効率化検討 1 式 |
| 4) | 公 告 予 定 時 期 : | 第 2 四半期 |
| 5) | 公 告 予 定 年 月 : | 令和 8 年 9 月 |
| 6) | 入 札 予 定 時 期 : | 第 3 四半期 |
| 7) | そ の 他 : | |

1. 一般競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和8年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和8年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

・発注予定なし

1. 一般競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和8年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和8年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

[霞ヶ浦河川事務所]

- | | | |
|-------|---------------|--|
| 5 - 1 | 業 務 名 | R 8 北浦定期縦横断測量業務 |
| 1) | 業 務 種 別 : | 測量 |
| 2) | 履 行 期 限 : | 約 6ヶ月 |
| 3) | 業 務 概 要 : | 本業務は、霞ヶ浦河川事務所管内の北浦において、河川定期縦横断測量を実施する。
航空レーザー測量 3.60km ²
深浅測量 236測線
基準点測量 256点 |
| 4) | 公 告 予 定 時 期 : | 第2四半期 |
| 5) | 公 告 予 定 年 月 : | 令和8年7月 |
| 6) | 入 札 予 定 時 期 : | 第2四半期 |
| 7) | そ の 他 : | |

1. 一般競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和8年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和8年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

・発注予定なし