

1. 公募型プロポーザル方式

国土交通省関東地方整備局における令和8年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和8年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

・発注予定なし

2. 公募型競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和8年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和8年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

・発注予定なし

3. 随意契約方式

国土交通省関東地方整備局における令和8年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和8年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

- ・発注予定なし

4. 簡易公募型プロポーザル方式

国土交通省関東地方整備局における令和8年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和8年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

[千葉国道事務所]

- 4 - 1 業 務 名 R 8 千葉国道維持修繕計画検討他M 1 7 業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 限 : 約 7ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 本業務は、千葉国道事務所管内のインフラ老朽化に伴い、修繕等が必要な施設が増える中で、道路施設の効率的かつ効果的な維持管理を目的とし、維持管理に関する検討を行う。
・道路構造物等の補修計画の更新 1式
・効率的な道路維持管理手法の検討 1式
・舗装点検の実施 1式
- 4) 公 告 予 定 時 期 : 第 2 四 半 期
- 5) 公 告 予 定 年 月 : 令 和 8 年 7 月
- 6) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四 半 期
- 7) そ の 他 :

5. 簡易公募型競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和8年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。
 なお、ここに記載する内容は、令和8年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

[千葉国道事務所]

- 5 - 1 業 務 名 R 8 国道 3 5 7 号 検見川 立体 構造物 詳細 設計 G 1 0 業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木 関係 建設 コンサルタント 業務
- 2) 履 行 期 限 : 約 13 ヶ 月
- 3) 業 務 概 要 : 一般 国道 3 5 7 号 検見川 立体 事業 において、擁壁 詳細 設計 等 を 行う ものである。
 擁壁 詳細 設計
 ・ A 1 橋台 背面 : U 型 擁壁、補強 土壁
 ・ A 2 橋台 背面 : U 型 擁壁、L 型 擁壁
 構造物 基礎工 詳細 設計
 ・ 既製 杭
 調整池 詳細 設計 1 箇所
 共同溝 改修 設計 1 箇所
- 4) 公 告 予 定 時 期 : 第 2 四 半 期
- 5) 公 告 予 定 年 月 : 令 和 8 年 7 月
- 6) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四 半 期
- 7) そ の 他 :

[千葉国道事務所]

- 5 - 2 業 務 名 R 8 国道 3 5 7 号 検見川 立体 電線 共同 溝 設計 G 1 1 業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木 関係 建設 コンサルタント 業務
- 2) 履 行 期 限 : 約 13 ヶ 月
- 3) 業 務 概 要 : 一般 国道 3 5 7 号 検見川 立体 事業 において、電線 共同 溝 設計 を 行う ものである。
 電線 共同 溝 設計 2. 1 2 k m
- 4) 公 告 予 定 時 期 : 第 2 四 半 期
- 5) 公 告 予 定 年 月 : 令 和 8 年 7 月
- 6) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四 半 期
- 7) そ の 他 :

[千葉国道事務所]

- 5 - 3 業 務 名 R 8 千葉 国道 道路 占用 適正 化 H 1 業務
- 1) 業 務 種 別 : 測 量
- 2) 履 行 期 限 : 約 4 ヶ 月
- 3) 業 務 概 要 : 本 業務 は、供用 中 の 一般 国道 における 路上 占用 物件 (合法・不法) の 占用 実態 を 把握 する と ともに、その 不法 占用 物件 の 合法 適正 化 を 図る こと を 目的 に 実施 する ものである。
 ・ 事前 広報 一式
 ・ 物件 調査 一式
 ・ 個別 説明、指 導 記録 一式
 ・ 資料 整理 一式
- 4) 公 告 予 定 時 期 : 第 2 四 半 期
- 5) 公 告 予 定 年 月 : 令 和 8 年 7 月
- 6) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四 半 期
- 7) そ の 他 :

5. 簡易公募型競争入札方式

[千葉国道事務所]

- 5 - 4 業 務 名 R 8 千葉国道管内共同溝点検調査設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 限 : 約 13ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 本業務は千葉国道事務所管内の共同溝点検調査を実施し調査結果を踏まえ修正設計等を行うものである。
共同溝本体の点検調査及び健全度判定一式
共同溝附帯設備の点検調査及び健全度判定一式
点検調査結果を踏まえた詳細調査及び補修計画の立案一式
共同溝巡回点検一式
共同溝安全管理一式
共同溝補修設計一式
- 4) 公 告 予 定 時 期 : 第 2 四 半 期
- 5) 公 告 予 定 年 月 : 令 和 8 年 7 月
- 6) 入 札 予 定 時 期 : 第 2 四 半 期
- 7) そ の 他 :

[千葉国道事務所]

- 5 - 5 業 務 名 R 8 千葉国道管内共同溝補強設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 限 : 約 8ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 本業務は、千葉国道事務所管内における共同溝液状化対策検討結果に基づき補強設計を行うものである。
共同溝補強設計 一式
- 4) 公 告 予 定 時 期 : 第 3 四 半 期
- 5) 公 告 予 定 年 月 : 令 和 8 年 1 0 月
- 6) 入 札 予 定 時 期 : 第 3 四 半 期
- 7) そ の 他 :

[千葉国道事務所]

- 5 - 6 業 務 名 R 8 千葉国道管内電線共同溝詳細設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 限 : 約 11ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 本業務は千葉国道事務所管内の電線共同溝の詳細設計および修正設計等を行うものである。
電線共同溝詳細設計 一式
電線共同溝修正設計 一式
- 4) 公 告 予 定 時 期 : 第 2 四 半 期
- 5) 公 告 予 定 年 月 : 令 和 8 年 9 月
- 6) 入 札 予 定 時 期 : 第 3 四 半 期
- 7) そ の 他 :