
 

１．一般競争入札方式

 令和　８年度　発注予定  令和　８年　７月　１日

国土交通省　関東地方整備局
横浜国道事務所

・発注予定なし

　国土交通省関東地方整備局における令和８年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。
　なお、ここに記載する内容は、令和８年７月１日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務
等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。



 

２.公募型プロポーザル方式

 令和　８年度　発注予定  令和　８年　７月　１日

国土交通省　関東地方整備局
横浜国道事務所

・発注予定なし

　国土交通省関東地方整備局における令和８年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。
　なお、ここに記載する内容は、令和８年７月１日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務
等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。



 

３.簡易公募型プロポーザル方式

 令和　８年度　発注予定  令和　８年　７月　１日

国土交通省　関東地方整備局
横浜国道事務所

４ - １ 業 務 名 Ｒ８国道１号戸塚地区詳細設計他業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 12ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

５） 公告予定年月：

６） 入札予定時期：

７） そ の 他 ：

４ - ２ 業 務 名 Ｒ８国道１号渋滞状況分析・対策検討業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

５） 公告予定年月：

６） 入札予定時期：

７） そ の 他 ：

令和８年７月

本業務は、神奈川県内の国道１号における主要渋滞箇所等について

［横浜国道事務所］

本業務は、一般国道１号戸塚警察署交差点立体化に向けて、各種設

第３四半期

令和８年８月

第２四半期

・会議資料の作成及び運営　１式

・交差点検討　１式

第２四半期

電線共同溝詳細設計　１式

管渠推進工（小口径）詳細設計　１式

第３四半期

　国土交通省関東地方整備局における令和８年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。
　なお、ここに記載する内容は、令和８年７月１日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務
等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

・整備方針検討　１式

・交通流動解析　１式

、要因分析、対策検討、対策実施効果の検証等を行うものである。

計および施工計画検討等を行うことを目的とする。

擁壁修正設計　１式

平面、立体交差点予備設計　１式

道路詳細設計　１式

全体施工計画検討　１式

［横浜国道事務所］

箱型函渠（非開削工）詳細設計　１式



 

４.公募型競争入札方式

 令和　８年度　発注予定  令和　８年　７月　１日

国土交通省　関東地方整備局
横浜国道事務所

・発注予定なし

　国土交通省関東地方整備局における令和８年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。
　なお、ここに記載する内容は、令和８年７月１日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務
等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。



 

５.簡易公募型競争入札方式

 令和　８年度　発注予定  令和　８年　７月　１日

国土交通省　関東地方整備局
横浜国道事務所

５ - １ 業 務 名 Ｒ８横浜国道事務所管内橋梁補修設計他業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

５） 公告予定年月：

６） 入札予定時期：

７） そ の 他 ：

５ - ２ 業 務 名 Ｒ８横浜国道事務所管内舗装点検業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

５） 公告予定年月：

６） 入札予定時期：

７） そ の 他 ：

５ - ３ 業 務 名 Ｒ８横浜国道事務所管内道路防災点検業務

１） 業 務 種 別 ： 地質調査業務

２） 履 行 期 限 ： 約 6ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

５） 公告予定年月：

６） 入札予定時期：

７） そ の 他 ：

［横浜国道事務所］

［横浜国道事務所］

本業務は、横浜国道事務所管内において、舗装修繕の効率的な実施

行うものである。

・防災カルテ修正　１式

第３四半期

第２四半期

令和８年１０月

・防災カルテ点検　１式

令和８年１０月

第３四半期

現場条件・設計条件・既存部材の状況を考慮した補修設計、検討を

令和８年７月

・点検調書作成　１式

・歩道橋補修設計１式

第３四半期

・橋梁補修設計　１式

・道路土工構造物点検　１式

り防災カルテの修正及び報告書のとりまとめを行うものである。

　国土交通省関東地方整備局における令和８年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。
　なお、ここに記載する内容は、令和８年７月１日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務
等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

・舗装点検　１式

である。

に向け、舗装の現状について必要な情報を得るため点検を行うもの

第２四半期

［横浜国道事務所］

本業務は、横浜国道事務所管内の橋梁等について、点検結果を基に

本業務は横浜国道事務所管内の防災箇所の管理・対策を行うための

基礎資料とするため、防災カルテ箇所の点検を行い、点検結果によ

第３四半期



 

５.簡易公募型競争入札方式

 令和　８年度　発注予定  令和　８年　７月　１日

国土交通省　関東地方整備局
横浜国道事務所

５ - ４ 業 務 名 Ｒ８横浜国道事務所管内電線共同溝設計他業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 7ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

５） 公告予定年月：

６） 入札予定時期：

７） そ の 他 ：

電線共同溝詳細設計　１式

ものである。

本業務は、横浜国道事務所管内において電線共同溝の設計等を行う

［横浜国道事務所］

令和８年７月

第２四半期

第２四半期

事業計画検討　　　　１式



 

６.随意契約方式

 令和　８年度　発注予定  令和　８年　７月　１日

国土交通省　関東地方整備局
横浜国道事務所

・発注予定なし

　国土交通省関東地方整備局における令和８年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。
　なお、ここに記載する内容は、令和８年７月１日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務
等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。


