

1. 一般競争入札方式

荒川上流河川事務所における令和8年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和8年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

・発注予定なし

2. 公募型プロポーザル方式

荒川上流河川事務所における令和8年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和8年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

・発注予定なし

3. 簡易公募型プロポーザル方式

荒川上流河川事務所における令和8年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和8年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

[荒川上流河川事務所]

- | | | |
|-------|---------------|---|
| 3 - 1 | 業 務 名 | R 8 荒川上流洪水対策検討業務 |
| 1) | 業 務 種 別 : | 土木関係建設コンサルタント業務 |
| 2) | 履 行 期 限 : | 約 9ヶ月 |
| 3) | 業 務 概 要 : | 令和8年度に運用している基準水位、重要水防箇所、洪水対策計画等について、令和9年度の運用における検討・資料作成を行う。
・氾濫危険水位及び避難判断水位の検証・資料作成 1 式
・市町村別の危険水位設定の検証・資料作成 1 式
・重要水防箇所の見直し検討・資料作成 1 式
・洪水対策計画書等の検討・作成 1 式 |
| 4) | 公 告 予 定 時 期 : | 第 2 四半期 |
| 5) | 公 告 予 定 年 月 : | 令和 8 年 8 月 |
| 6) | 入 札 予 定 時 期 : | 第 3 四半期 |
| 7) | そ の 他 : | |

4. 公募型競争入札方式

荒川上流河川事務所における令和8年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和8年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

・発注予定なし

5. 簡易公募型競争入札方式

荒川上流河川事務所における令和8年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和8年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

[荒川上流河川事務所]

- | | | |
|-------|---------------|---|
| 5 - 1 | 業 務 名 | R 8 荒川上流多重無線設備他詳細設計業務 |
| 1) | 業 務 種 別 : | 土木関係建設コンサルタント業務 |
| 2) | 履 行 期 限 : | 約 6ヶ月 |
| 3) | 業 務 概 要 : | 本業務は、荒川上流河川事務所管内における多重無線設備、CCTV設備の更新に向けた詳細設計を行うものである。
・多重無線設備詳細設計 1 式
・CCTV設備詳細設計 1 式 |
| 4) | 公 告 予 定 時 期 : | 第 3 四半期 |
| 5) | 公 告 予 定 年 月 : | 令和 8 年 1 0 月 |
| 6) | 入 札 予 定 時 期 : | 第 4 四半期 |
| 7) | そ の 他 : | |

6. 随意契約方式

荒川上流河川事務所における令和8年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和8年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

・発注予定なし