
 

１．一般競争入札方式

 令和　８年度　発注予定  令和　８年　７月　１日

国土交通省　関東地方整備局

・発注予定なし

　国土交通省関東地方整備局における令和８年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。
　なお、ここに記載する内容は、令和８年７月１日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業
務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。



 

２．公募型プロポーザル方式

 令和　８年度　発注予定  令和　８年　７月　１日

国土交通省　関東地方整備局

・発注予定なし

　国土交通省関東地方整備局における令和８年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。
　なお、ここに記載する内容は、令和８年７月１日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務
等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。



 

３．公募型競争入札方式

 令和　８年度　発注予定  令和　８年　７月　１日

国土交通省　関東地方整備局

・発注予定なし

　国土交通省関東地方整備局における令和８年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。
　なお、ここに記載する内容は、令和８年７月１日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業
務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。



 

４．簡易公募型プロポーザル方式

 令和　８年度　発注予定  令和　８年　７月　１日

国土交通省　関東地方整備局

４ - １ 業 務 名 Ｒ８常総国道管内事業整備効果検討８Ｋ８業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

５） 公告予定年月：

６） 入札予定時期：

７） そ の 他 ：

４ - ２ 業 務 名 Ｒ８東関道水戸線整備効果検討８Ｃ７業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

５） 公告予定年月：

６） 入札予定時期：

７） そ の 他 ：

［常総国道事務所］

本業務は、常総国道事務所管内の東関東自動車道水戸線（潮来～鉾

　国土交通省関東地方整備局における令和８年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。
　なお、ここに記載する内容は、令和８年７月１日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業
務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

第２四半期

費用便益費算出　一式

令和８年７月

第２四半期

令和８年７月

第２四半期

［常総国道事務所］

・開通後の整備効果検討　１式

を行うものである。

本業務は、常総国道事務所管内の一般国道６号牛久土浦バイパス、

田）における開通後の整備効果検討 、開通に向けた広報手法検討

一般国道６号藤代バイパス及び一般国道４６８号（首都圏中央連絡

・報告書作成　１式

・開通に向けた広報手法検討　1式

交通需要予測　　一式

第２四半期

計画準備　　　　一式

自動車道）において、事業整備効果検討を行うものである。

事業計画基礎資料作成　　一式

整備効果検討　　一式



 

５．簡易公募型競争入札方式

 令和　８年度　発注予定  令和　８年　７月　１日

国土交通省　関東地方整備局

５ - １ 業 務 名 Ｒ８圏央道千葉地区外道路台帳作成８Ｊ５業務

１） 業 務 種 別 ： 測量

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

５） 公告予定年月：

６） 入札予定時期：

７） そ の 他 ：

５ - ２ 業 務 名 Ｒ８圏央道神崎大栄間道路修正設計他８Ｋ７業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 9ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

５） 公告予定年月：

６） 入札予定時期：

７） そ の 他 ：

５ - ３ 業 務 名 Ｒ８牛久土浦ＢＰ環境調査８Ｋ６業務

１） 業 務 種 別 ： 土木関係建設コンサルタント業務

２） 履 行 期 限 ： 約 10ヶ月

３） 業 務 概 要 ：

４） 公告予定時期：

５） 公告予定年月：

６） 入札予定時期：

７） そ の 他 ：

［常総国道事務所］

［常総国道事務所］

圏央道事業における道路台帳作成に必要となる測量作業、調書作成

牛久土浦バイパス事業における環境調査を行う。

・調査計画立案　一式

第４四半期

令和９年２月

第４四半期

、境界杭設置を行う。

令和８年１１月

・現道復旧設計　1式

・道路台帳作成　一式

第３四半期

・応用測量　　　一式

・基準点測量　　一式

第４四半期

令和８年１０月

・調査結果とりまとめ　一式

・猛禽類調査　一式

・有識者ヒアリング　一式

本業務は、首都圏中央連絡自動車道の神崎ＩＣから大栄ＪＣＴ間に

［常総国道事務所］

・借地復旧設計　1式

・道路修正設計　1式

おいて、道路修正設計を行うものである。

第３四半期

第４四半期


