

R 7 国道 4 号宇都宮国道光ケーブル移設工事

(当 初) 請負工事費計算書

(1) 機器単体費	0
(2) 直接工事費	30,678,027
(3) 共通仮設費	3,670,000
(4) 純工事費	34,348,027
(2) + (3)	
(5) 現場管理費	19,902,000
(6) 工期延長等に伴う現場維持等の費用	0
(7) 機器間接費	0
(8) 工事原価	54,250,027
(4) + (5) + (6) + (7) + (18)	
(9') 一般管理費等 (計上額)	9,099,973
(10') その他費目計	0
(11) 業務委託料等	0
(12) 工事価格	63,350,000
(1) + (8) + (9') + (10') + (11) (万円未満切り捨て)	

(18) 工場製作原価 0

(9) 一般管理費等 (計算額) 9,106,707)

(13) 消費税相当額	6,335,000
(14) 請負工事費	69,685,000
(12) + (13)	
(15) 入札書比較価格	63,350,000
(請負工事費の100/110)	
(16) 調査基準価格	62,876,000
(17) 調査基準価格の100/110	57,160,000

(工事契約：万円未満切り捨て 製造製作契約：円未満切り捨て)

共通仮設費

主たる工種						
単独（追加工事）： 道路維持工事			合算工事： 0			
対象工事費	30,678,027	直接工事費	30,678,027	準備費	0	事業損失 0
対象工事費に含まれる全処分費額	単独（追加工事）	0	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）		17,349,100				
管理費区分 1		17,349,100（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）				
管理費区分 2， 7		0（工場原価）				
管理費区分 5		0（一般管理費等のみ対象額）				
管理費区分 9		0（間接費非対象額）				
管理費区分 T		0（全処分費等のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額）				
対象額 支 給 品（＋）		0				
無償貸付機械評価額（＋）		0				
共通仮設費対象額						
単独（追加工事）		13,328,927	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く共通仮設費対象額		13,328,927		0		0
共通仮設費（率分）						
率（補正前）		12.21 %		0 %		
施工地域等補正		1.4	ICT施工補正	1		
率（補正後）		17.43 %（17.09% × 週休1.02）				
計上額		2,323,000		0		0
比較結果						
当該追加工事		A				
0		0	調整工事計上額 0			

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	0	直接工事費	30,678,027		
非対象額計（一）	17,349,100				
管理費区分1	17,349,100	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額 支 給 品（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	0	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	0 %		0 %		0 %
施工地域等補正	市街地以外				
率（補正後）	0 %				
計上額	0		0		0
比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					2,323,000

共通仮設費

主たる工種						
単独（追加工事）： 道路維持工事			合算工事： 0			
対象工事費	15,081,256	直接工事費	15,081,256	準備費	0	事業損失 0
対象工事費に含まれる全処分費額	単独（追加工事）	0	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）	9,299,400					
管理費区分 1	9,299,400（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）					
管理費区分 2， 7	0（工場原価）					
管理費区分 5	0（一般管理費等のみ対象額）					
管理費区分 9	0（間接費非対象額）					
管理費区分 T	0（全処分費等のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額）					
対象額 支 給 品（＋）	0					
無償貸付機械評価額（＋）	0					
共通仮設費対象額						
単独（追加工事）	5,781,856		現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く共通仮設費対象額	5,781,856			0		0
共通仮設費（率分）						
率（補正前）	16.43 %			0 %		
施工地域等補正	1.4		ICT施工補正	1		
率（補正後）	23.46 %（23 % × 週休1.02）					
計上額	1,356,000			0		0
比較結果						
当該追加工事	A					
	0	0			調整工事計上額	0

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	0	直接工事費	15,081,256		
非対象額計（一）	9,299,400				
管理費区分1	9,299,400	（橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費）			
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額 支 給 品（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	0	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	0 %		0 %		0 %
施工地域等補正	市街地以外				
率（補正後）	0 %				
計上額	0		0		0
比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					1,356,000

共通仮設費

主たる工種

単独（追加工事）： 道路維持工事

合算工事： 0

対象工事費	3,266,764	直接工事費	3,266,764	準備費	0	事業損失	0
-------	-----------	-------	-----------	-----	---	------	---

対象工事費に含まれる全処分費額	単独（追加工事）	0	現工事	0	合算工事	0
-----------------	----------	---	-----	---	------	---

非対象額計（一）	1,648,320
----------	-----------

管理費区分1	1,648,320	(橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費)
管理費区分2, 7	0	(工場原価)
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)
管理費区分9	0	(間接費非対象額)
管理費区分T	0	(全処分費等のうち3%または3000万円を超える額)

対象額 支給品（+）	0
------------	---

無償貸付機械評価額（+）	0
--------------	---

共通仮設費対象額

単独（追加工事）	1,618,444	現工事	0	合算工事	0
----------	-----------	-----	---	------	---

全処分費等を除く共通仮設費対象額	1,618,444	0	0
------------------	-----------	---	---

共通仮設費（率分）

率（補正前）	23.94 %	0 %
--------	---------	-----

施工地域等補正	1.4	ICT施工補正	1
---------	-----	---------	---

率（補正後）	34.19 %	(33.52% × 週休1.02)
--------	---------	-------------------

計上額	553,000	0	0
-----	---------	---	---

比較結果	当該追加工事	A
------	--------	---

0	0	調整工事計上額	0
---	---	---------	---

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	0	直接工事費	3,266,764		
非対象額計（一）	1,648,320				
管理費区分1	1,648,320	(橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費)			
管理費区分2, 7	0	(工場原価)			
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9	0	(間接費非対象額)			
管理費区分T	0	(直接工事費に含まれる処分費等)			
対象額 支 給 品（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	0	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	0 %		0 %		0 %
施工地域等補正	市街地以外				
率（補正後）	0 %				
計上額	0		0		0
比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					553,000

共通仮設費

主たる工種

単独（追加工事）： 道路維持工事

合算工事： 0

対象工事費	7,095,664	直接工事費	7,095,664	準備費	0	事業損失	0
-------	-----------	-------	-----------	-----	---	------	---

対象工事費に含まれる全処分費額	単独（追加工事）	0	現工事	0	合算工事	0
-----------------	----------	---	-----	---	------	---

非対象額計（一）	3,868,300
----------	-----------

管理費区分1	3,868,300	(橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費)
管理費区分2, 7	0	(工場原価)
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)
管理費区分9	0	(間接費非対象額)
管理費区分T	0	(全処分費等のうち3%または3000万円を超える額)

対象額 支 給 品（＋）	0
--------------	---

無償貸付機械評価額（＋）	0
--------------	---

共通仮設費対象額

単独（追加工事）	3,227,364	現工事	0	合算工事	0
----------	-----------	-----	---	------	---

全処分費等を除く共通仮設費対象額	3,227,364	0	0
------------------	-----------	---	---

共通仮設費（率分）

率（補正前）	20.2 %	0 %
--------	--------	-----

施工地域等補正	1.4	ICT施工補正	1
---------	-----	---------	---

率（補正後）	28.85 %	(28.28% × 週休1.02)
--------	---------	-------------------

計上額	931,000	0	0
-----	---------	---	---

比較結果	当該追加工事	A
------	--------	---

0	0
---	---

調整工事計上額	0
---------	---

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	0	直接工事費	7,095,664		
非対象額計（一）	3,868,300				
管理費区分1	3,868,300	(橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費)			
管理費区分2, 7	0	(工場原価)			
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9	0	(間接費非対象額)			
管理費区分T	0	(直接工事費に含まれる処分費等)			
対象額 支 給 品（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	0	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	0 %		0 %		0 %
施工地域等補正	市街地以外				
率（補正後）	0 %				
計上額	0		0		0
比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					931,000

共通仮設費

主たる工種

単独（追加工事）： 道路維持工事

合算工事： 0

対象工事費	5,234,343	直接工事費	5,234,343	準備費	0	事業損失	0
-------	-----------	-------	-----------	-----	---	------	---

対象工事費に含まれる全処分費額	単独（追加工事）	0	現工事	0	合算工事	0
-----------------	----------	---	-----	---	------	---

非対象額計（一）	2,533,080
----------	-----------

管理費区分1	2,533,080	(橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費)
管理費区分2, 7	0	(工場原価)
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)
管理費区分9	0	(間接費非対象額)
管理費区分T	0	(全処分費等のうち3%または3000万円を超える額)

対象額 支 給 品（＋）	0
--------------	---

無償貸付機械評価額（＋）	0
--------------	---

共通仮設費対象額

単独（追加工事）	2,701,263	現工事	0	合算工事	0
----------	-----------	-----	---	------	---

全処分費等を除く共通仮設費対象額	2,701,263	0	0
------------------	-----------	---	---

共通仮設費（率分）

率（補正前）	21.52 %	0 %
--------	---------	-----

施工地域等補正	1.4	ICT施工補正	1
---------	-----	---------	---

率（補正後）	30.73 %	(30.13% × 週休1.02)
--------	---------	-------------------

計上額	830,000	0	0
-----	---------	---	---

比較結果	当該追加工事	A
------	--------	---

0	0	調整工事計上額	0
---	---	---------	---

共通仮設費

現場環境改善費対象工事費	0	直接工事費	5,234,343		
非対象額計（一）	2,533,080				
管理費区分1	2,533,080	(橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費)			
管理費区分2, 7	0	(工場原価)			
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9	0	(間接費非対象額)			
管理費区分T	0	(直接工事費に含まれる処分費等)			
対象額 支 給 品（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	0	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	0 %		0 %		0 %
施工地域等補正	市街地以外				
率（補正後）	0 %				
計上額	0		0		0
比較結果	当該追加工事	A		調整工事計上額	0
	0	0			

共通仮設費

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					830,000

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	33,001,027	単独（追加工事）直接工事費	30,678,027	単独（追加工事）共通仮設費	2,323,000
非対象額計（－）	0				
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3％または3000万円を超える額）			
対象額 支給品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	33,001,027	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	33,001,027		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	38.55％		0％		0％
施工地域等補正	1.2				
施工時期補正	0％	熱中症補正	0％	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0％				
砂防・地すべり補正	0％		0％		
率（補正後）	47.65％（46.26％×週休1.03）		0％		
計上額	15,724,000		0		0
			2,958,445（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）		
比較結果 当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	16,437,256	単独（追加工事）直接工事費	15,081,256	単独（追加工事）共通仮設費	1,356,000
非対象額計（－）	0				
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3％または3000万円を超える額）			
対象額　支　給　品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	16,437,256	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	16,437,256		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	43.09％		0％		0％
施工地域等補正	1.2				
施工時期補正	0％	熱中症補正	0％	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0％				
砂防・地すべり補正	0％		0％		
率（補正後）	53.26％（51.71％×週休1.03）		0％		
計上額	8,754,000		0		0
				（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）	
比較結果　当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	3,819,764	単独（追加工事）直接工事費	3,266,764	単独（追加工事）共通仮設費	553,000
非対象額計（－）	0				
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3%または3000万円を超える額）			
対象額 支給品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	3,819,764	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	3,819,764		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	54.41 %		0 %		0 %
施工地域等補正	1.2				
施工時期補正	0 %	熱中症補正	0 %	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0 %				
砂防・地すべり補正	0 %		0 %		
率（補正後）	67.25 %（65.29% × 週休1.03）		0 %		
計上額	2,568,000		0		0
				（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）	
比較結果 当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	8,026,664	単独（追加工事）直接工事費	7,095,664	単独（追加工事）共通仮設費	931,000
非対象額計（－）	0				
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3％または3000万円を超える額）			
対象額 支給品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	8,026,664	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	8,026,664		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	48.32％		0％		0％
施工地域等補正	1.2				
施工時期補正	0％	熱中症補正	0％	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0％				
砂防・地すべり補正	0％		0％		
率（補正後）	59.72％（57.98％×週休1.03）		0％		
計上額	4,793,000		0		0
				（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）	
比較結果 当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

現場管理費

単独（追加工事）純工事費	6,064,343	単独（追加工事）直接工事費	5,234,343	単独（追加工事）共通仮設費	830,000
非対象額計（－）	0				
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3％または3000万円を超える額）			
対象額 支給品（＋）	0				
無償貸付機械等評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	6,064,343	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	6,064,343		0		0
現場管理費対象純工事費（調整工事入力で使用）					
率（補正前）	50.53％		0％		0％
施工地域等補正	1.2				
施工時期補正	0％	熱中症補正	0％	ICT施工補正	1
緊急工事補正	0％				
砂防・地すべり補正	0％		0％		
率（補正後）	62.46％（60.64％×週休1.03）		0％		
計上額	3,787,000		0		0
				（工事価格に含まれる平均的な法定福利費概算額）	
比較結果 当該追加工事	A				
0	0			調整工事計上額	0

機器間接費

(1) 技術者間接費

技術者労務費

電気通信技術者

電気通信技術員

技術者間接費率

技術者間接費

SI技術者労務費

SI電気通信技術者

SI電気通信技術員

SI技術者間接費率

SI技術者間接費

技術者間接費計上額

(2) 機器管理費

機器単体費

機器製作及び据付調整を行う場合【補正係数1.0】

機器製作のみ行う場合【補正係数0.5】

機器を支給（据付調整のみ）【補正係数0.5】

機器管理費対象外

機器管理費対象額

機器管理費率（補正前）

補正係数

機器管理費率（補正後）

機器管理費計上額

0

0

0

0

0

0

18.22 %

0

0 %

0

機器間接費費計上額

0

機器間接費

(1) 技術者間接費

技術者労務費

電気通信技術者

電気通信技術員

技術者間接費率

技術者間接費

SI技術者労務費

SI電気通信技術者

SI電気通信技術員

SI技術者間接費率

SI技術者間接費

技術者間接費計上額

(2) 機器管理費

機器単体費

機器製作及び据付調整を行う場合【補正係数1.0】

機器製作のみ行う場合【補正係数0.5】

機器を支給（据付調整のみ）【補正係数0.5】

機器管理費対象外

機器管理費対象額

機器管理費率（補正前）

補正係数

機器管理費率（補正後）

機器管理費計上額

0

0

0

0

0

0

18.22 %

0

0 %

0

機器間接費費計上額

0

機器間接費

(1) 技術者間接費

技術者労務費

電気通信技術者

電気通信技術員

技術者間接費率

技術者間接費

SI技術者労務費

SI電気通信技術者

SI電気通信技術員

SI技術者間接費率

SI技術者間接費

技術者間接費計上額

(2) 機器管理費

機器単体費

機器製作及び据付調整を行う場合【補正係数1.0】

機器製作のみ行う場合【補正係数0.5】

機器を支給（据付調整のみ）【補正係数0.5】

機器管理費対象外

機器管理費対象額

機器管理費率（補正前）

補正係数

機器管理費率（補正後）

機器管理費計上額

0

0

0

0

0

0

18.22 %

0

0 %

0

機器間接費費計上額

0

機器間接費

(1) 技術者間接費

技術者労務費

電気通信技術者

電気通信技術員

技術者間接費率

技術者間接費

SI技術者労務費

SI電気通信技術者

SI電気通信技術員

SI技術者間接費率

SI技術者間接費

技術者間接費計上額

(2) 機器管理費

機器単体費

機器製作及び据付調整を行う場合【補正係数1.0】

機器製作のみ行う場合【補正係数0.5】

機器を支給（据付調整のみ）【補正係数0.5】

機器管理費対象外

機器管理費対象額

機器管理費率（補正前）

補正係数

機器管理費率（補正後）

機器管理費計上額

0

0

0

0

0

0

18.22 %

0

0 %

0

機器間接費費計上額

0

機器間接費

(1) 技術者間接費

技術者労務費

電気通信技術者

電気通信技術員

技術者間接費率

技術者間接費

SI技術者労務費

SI電気通信技術者

SI電気通信技術員

SI技術者間接費率

SI技術者間接費

技術者間接費計上額

(2) 機器管理費

機器単体費

機器製作及び据付調整を行う場合【補正係数1.0】

機器製作のみ行う場合【補正係数0.5】

機器を支給（据付調整のみ）【補正係数0.5】

機器管理費対象外

機器管理費対象額

機器管理費率（補正前）

補正係数

機器管理費率（補正後）

機器管理費計上額

0

0

0

0

0

0

18.22 %

0

0 %

0

機器間接費費計上額

0

一般管理費等（当初）

事務所名	宇都宮国道事務所 管理第二課	工事番号	2025010040	第 0 回変更
発注年月	令和08年01月	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	主工種
			道路維持工事	

工事原価	48,725,027				
純工事費	33,001,027	現場管理費	15,724,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
機器間接費	0	工場製作原価	0		
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3％または3000万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	48,725,027	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く					
一般管理費等対象工事原価	48,725,027	現工事	0	合算工事	0
（調整工事入力で使用）					
前払金支出割合による補正係数	1	現工事			
財団法人等による補正係数	1				
契約保証に係る一般管理費対象工事原価	48,725,027				
契約保証に係る補正值	0.04 %				
一般管理費率					
単独（追加工事）	18.65 %	現工事	0 %	合算工事	0 %
一般管理費	9,099,973				
業務委託料等	0				
調査基準価格	62,876,000				
調査基準価格の100/110	57,160,000	（ 90.23 %）			

工 事 数 量 総 括 表

工 事 名 R 7 国道 4 号宇都宮国道光ケーブル移設工事

国土交通省 関東地方整備局
宇都宮国道事務所 管理第二課

工事数量総括表

工事名	R 7 国道 4 号宇都宮国道光ケーブル移設工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
通信設備 (平出工業団地地区)		式		1		
有線通信設備工		式		1		
光ケーブル敷設工		式		1		
光地中配線	DSF80+SM4C	m		1,231		
光地中配線	SM4C	m		337		
光地中配線	SM260C	m		839		
光地中配線	DSF60+SM4C	m		1,781		
光ケーブル接続 直線接続	DSF80C+SM4C	箇所		2		
光ケーブル接続 直線接続	SM4C	箇所		1		
光ケーブル接続 直線接続	SM260C	箇所		2		
光ケーブル接続 直線接続	DSF60C+SM4C	箇所		2		

工事数量総括表

工事名	R 7 国道 4 号宇都宮国道光ケーブル移設工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
光ケーブル成端	SM4C	箇所		1		
光ケーブル試験 伝送損失試験	DSF80C+SM4C	対向		1		
光ケーブル試験 伝送損失試験	SM4C	対向		1		
光ケーブル試験 伝送損失試験	SM260C	対向		1		
光ケーブル試験 伝送損失試験	DSF60C+SM4C	対向		1		
光ケーブル試験 接続損失試験	DSF80C+SM4C	対向		1		
光ケーブル試験 接続損失試験	SM4C	対向		1		
光ケーブル試験 接続損失試験	SM260C	対向		1		
光ケーブル試験 接続損失試験	DSF60C+SM4C	対向		1		
光ケーブル撤去工		式		1		
光架空配線撤去	DSF80C+SM4C	径間		26		

工事数量総括表

工事名	R 7 国道 4 号宇都宮国道光ケーブル移設工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
光架空配線撤去	SM80C	径間		13		
光架空配線撤去	SM260C	径間		26		
光架空配線撤去	DSF60C+SM4C	径間		26		
光地中配線撤去	DSF80C+SM4C	m		428		
光地中配線撤去	SM80C	m		9		
光地中配線撤去	SM260C	m		16		
光地中配線撤去	DSF60C+SM4C	m		959		
光屋外配線撤去	DSF80C+SM4C	m		11		
光屋外配線撤去	SM80C	m		11		
光屋外配線撤去	SM260C	m		11		
光屋外配線撤去	DSF60C+SM4C	m		11		

工事数量総括表

工事名	R 7 国道 4 号宇都宮国道光ケーブル移設工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
自営柱撤去	鋼管柱	本		6		
メッセンジャーワイヤー撤去		径間		26		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	資格あり	人日		8		
交通誘導警備員	資格なし	人日		16		
直接工事費		式		1		
共通仮設費		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 7 国道 4 号宇都宮国道光ケーブル移設工事						(当 初)	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
工事原価			式		1			
一般管理費等			式		1			
工事価格			式		1			
消費税相当額			式		1			
工事費計			式		1			

工事数量総括表

工事名	R 7 国道 4 号宇都宮国道光ケーブル移設工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
通信設備 (築瀬地区)		式		1		
有線通信設備工		式		1		
光ケーブル敷設工		式		1		
光地中配線	SM200C	m		816		
光ケーブル接続 直線接続	SM200C	箇所		2		
光ケーブル試験 伝送損失試験	SM200C	対向		1		
光ケーブル試験 接続損失試験	SM200C	対向		1		
光ケーブル撤去工		式		1		
光架空配線撤去	SM200C	径間		12		
光屋外配線撤去	SM200C	m		11		
光地中配線撤去	SM200C	m		539		

工事数量総括表

工事名	R 7 国道 4 号宇都宮国道光ケーブル移設工事						(当 初)
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
自営柱撤去	鋼管柱	本		2			
メッセンジャーワイヤー撤去		径間		12			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	資格あり	人日		2			
交通誘導警備員	資格なし	人日		4			
直接工事費		式		1			
共通仮設費		式		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			

工事数量総括表

工事名	R 7 国道 4 号宇都宮国道光ケーブル移設工事						(当 初)	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
工事原価			式		1			

工事数量総括表

工事名	R 7 国道 4 号宇都宮国道光ケーブル移設工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
通信設備 (下古山・茂原地区)		式		1		
有線通信設備工		式		1		
光ケーブル敷設工		式		1		
光地中配線	SM200C	m		1,915		
光ケーブル接続	SM200C	箇所		3		
接続クロージャ		組		1		
光ケーブル試験 伝送損失試験	SM200C	対向		1		
光ケーブル試験 接続損失試験	SM200C	対向		1		
光ケーブル撤去工		式		1		
光地中配線撤去	SM200C	m		389		
光架空配線撤去	SM200C	径間		39		

工事数量総括表

工事名	R 7 国道 4 号宇都宮国道光ケーブル移設工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
光屋外配線撤去	SM200C	m		14		
自営柱撤去	コンクリート柱	本		2		
メッセンジャーワイヤー撤去		径間		39		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	資格あり	人日		2		
交通誘導警備員	資格あり	人日		4		
直接工事費		式		1		
共通仮設費		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		

工事数量総括表

工事名	R 7 国道 4 号宇都宮国道光ケーブル移設工事						(当 初)	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
現場管理費			式		1			
工事原価			式		1			

工事数量総括表

工事名	R 7 国道 4 号宇都宮国道光ケーブル移設工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
通信設備 (喜沢地区)		式		1		
有線通信設備工		式		1		
光ケーブル敷設工		式		1		
光地中配線	SM200C	m		1,254		
光ケーブル接続 直線接続	SM200C	箇所		2		
光ケーブル試験 伝送損失試験	SM200C	対向		1		
光ケーブル試験 接続損失試験	SM200C	対向		1		
光ケーブル撤去工		式		1		
光架空配線撤去	SM200C	径間		37		
光屋外配線撤去	SM200C	m		13		
自営柱撤去	コンクリート柱	本		2		

工事数量総括表

工事名	R 7 国道 4 号宇都宮国道光ケーブル移設工事 (当 初)					
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
メッセンジャーワイヤー撤去		径間		37		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	資格あり	人日		5		
交通誘導警備員	資格なし	人日		10		
直接工事費		式		1		
共通仮設費		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		