

国土交通省 関東地方整備局

4. 簡易公募型プロポーザル方式

国土交通省関東地方整備局における令和8年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和8年10月1日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

[江戸川河川事務所]

- 4 - 1 業 務 名 R 8 中川・綾瀬川治水対策検討業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 限 : 約 8ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 本業務は、中川・綾瀬川流域における流域水害対策計画のフォローアップを行うため、調査・とりまとめを行う。また、河川及び流域治水対策の進捗状況を確認し、洪水の水理解析等により効果等の検討を行う。
計画準備1式
流域水害対策計画のフォローアップ1式
洪水の水理解析1式
関係会議等の資料作成1式
報告書作成1式
- 4) 公 告 予 定 時 期 : 第3四半期
- 5) 公 告 予 定 年 月 : 令和8年10月
- 6) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
- 7) そ の 他 :

[江戸川河川事務所]

- 4 - 2 業 務 名 R 8 江戸川右岸上吉妻地区レジリエンスベース整備検討業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 限 : 約 6ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 本業務は、江戸川右岸49.5km付近 埼玉県春日部市上吉妻地先におけるレジリエンスベース整備に関わる盛土影響、形状、その他関連設備の整備について検討・概略設計を実施するものである。
設計計画 1式
現地踏査 1式
レジリエンスベース整備の検討・概略設計 1式
報告書作成 1式
- 4) 公 告 予 定 時 期 : 第3四半期
- 5) 公 告 予 定 年 月 : 令和8年10月
- 6) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
- 7) そ の 他 :

[江戸川河川事務所]

- 4 - 3 業 務 名 R 8 江戸川水閘門改築及び周辺整備検討業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 限 : 約 7ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 江戸川水閘門改築（二期）工事における修正設計を行うとともに、江戸川水閘門周辺整備の検討・設計を行う業務である。
江戸川水閘門改築修正設計（二期工事） 1式
施工計画検討（二期工事） 1式
ゲート設備修正設計（二期工事） 1式
- 4) 公 告 予 定 時 期 : 第3四半期
- 5) 公 告 予 定 年 月 : 令和8年10月
- 6) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
- 7) そ の 他 :

[江戸川河川事務所]

- 4 - 4 業 務 名 R 8 中川中島地区他環境検討業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 限 : 約 7ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 本業務は、「中川・綾瀬川流域緊急治水プロジェクト」に伴い影響が想定される中川のサギ類コロニーについて、保全対策の実施に向けた検討や検証を行うものである。
保全対策に関する検討 1式
保全対策に関する検証 1式
サギ類コロニー等調査 1式
流域全体での共生に向けた連携 1式
- 4) 公 告 予 定 時 期 : 第3四半期
- 5) 公 告 予 定 年 月 : 令和8年10月
- 6) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
- 7) そ の 他 :

4. 簡易公募型プロポーザル方式

[江戸川河川事務所]

- 4 - 5 業 務 名 R 8 江戸川管内河川環境整備予備設計業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 限 : 約 7ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 本業務は、江戸川河川事務所管内のかわまちづくり支援事業に伴う
、概略検討及び予備設計、詳細設計を行うものである。併せて、利
根運河周辺地域における推進協議会の会議運営補助を行うものであ
る。
計画準備 1 式
江戸川管内環境整備の検討 1 式
かわまちづくり支援予備設計 1 式
管内環境整備及び地域振興の検討 1 式
- 4) 公 告 予 定 時 期 : 第 3 四半期
- 5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 1 1 月
- 6) 入 札 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 7) そ の 他 :