

1. 一般競争入札方式

荒川上流河川事務所における令和8年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和8年10月1日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

・発注予定なし

2. 公募型プロポーザル方式

荒川上流河川事務所における令和8年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和8年10月1日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

- ・発注予定なし

[荒川上流河川事務所]

- [荒川上流河川事務所]

- | | | |
|-------|---------------|---|
| 4 - 2 | 業 務 名 | R 8・R 9 荒川太郎右衛門地区外自然再生検討業務 |
| 1) | 業 務 種 別 : | 土木関係建設コンサルタント業務 |
| 2) | 履 行 期 限 : | 約 13ヶ月 |
| 3) | 業 務 概 要 : | <p>本業務は、荒川太郎右衛門自然再生地及び三ツ又沼ビオトープにおいて、持続可能な運営方法について検討を行うものである。あわせて、検討に必要な環境調査や維持管理を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・モニタリング計画の検討 1式 ・維持管理活動等の支援 1式 ・環境調査 1式 ・協議会等の資料作成及び運営補助 1式 |
| 4) | 公 告 予 定 時 期 : | 第 3 四 半 期 |
| 5) | 公 告 予 定 年 月 : | 令和 8 年 1 0 月 |
| 6) | 入 札 予 定 時 期 : | 第 3 四 半 期 |
| 7) | そ の 他 : | |

4. 公募型競争入札方式

荒川上流河川事務所における令和8年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和8年10月1日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

・発注予定なし

5. 簡易公募型競争入札方式

荒川上流河川事務所における令和8年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和8年10月1日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

[荒川上流河川事務所]

- | | | |
|-------|---------------|---|
| 5 - 1 | 業 務 名 | R 8 荒川上流多重無線設備他詳細設計業務 |
| 1) | 業 務 種 別 : | 土木関係建設コンサルタント業務 |
| 2) | 履 行 期 限 : | 約 6ヶ月 |
| 3) | 業 務 概 要 : | 本業務は、荒川上流河川事務所管内における多重無線設備、CCTV設備の更新に向けた詳細設計を行うものである。
・多重無線設備詳細設計 1 式
・CCTV設備詳細設計 1 式 |
| 4) | 公 告 予 定 時 期 : | 第3四半期 |
| 5) | 公 告 予 定 年 月 : | 令和8年10月 |
| 6) | 入 札 予 定 時 期 : | 第3四半期 |
| 7) | そ の 他 : | |

6. 随意契約方式

荒川上流河川事務所における令和8年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和8年10月1日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

- ・発注予定なし