

1. 一般競争入札方式（WTO）

国土交通省関東地方整備局における令和8年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和8年 10 月 1 日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

[横浜国道事務所]

- | | | |
|-------|---------------|---|
| 1 - 1 | 工 事 名 | R 8 横浜湘南道路藤沢地区函渠工事 |
| 1) | 工 事 種 別 : | 一般土木工事 |
| 2) | 工 事 場 所 : | 神奈川県藤沢市城南地先 |
| 3) | 工 期 : | 約 62ヶ月 |
| 4) | 工 事 概 要 : | カルバート工 8ブロック
仮設工 1式
(工事発注規模)
50億円以上 |
| 5) | 公 告 予 定 時 期 : | 第 3 四半期 |
| 6) | 公 告 予 定 年 月 : | 令和 8 年 10 月 |
| 7) | 入 札 予 定 時 期 : | 第 4 四半期 |
| 8) | そ の 他 : | 本工事は一般競争入札方式（政府調達協定対象）で実施する工事である。
本工事は国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。
WTO案件 |

2. 一般競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和8年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和8年 1 0 月 1 日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

[横浜国道事務所]

- 2 - 1 工 事 名 R 8 横浜国道事務所管内環境整備その 1 工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 神奈川県高座郡寒川町倉見地先
- 3) 工 期 : 約 11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 路体(築堤)盛土1,000m³
法面護岸工700m²
のり面防護工1式
仮設工1式
応急処理工1式
(工事発注規模)
1億円以上 2億円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第3四半期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和8年10月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
- 8) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(任意着手方式)の活用予定工事である。

[横浜国道事務所]

- 2 - 2 工 事 名 R 8 横浜湘南道路藤沢地区改良その 1 工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 神奈川県藤沢市城南地先
- 3) 工 期 : 約 9ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 付替え道路工: 1式
仮設工: 1式
(工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第3四半期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和8年10月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第3四半期
- 8) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

[横浜国道事務所]

- 2 - 3 工 事 名 R 8 横環南国道1号歩道橋上部工事
- 1) 工 事 種 別 : 鋼橋上部工事
- 2) 工 事 場 所 : 神奈川県横浜市戸塚区原宿地先
- 3) 工 期 : 約 14ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 工場製作工 100 t
工場製品輸送工 1式
鋼橋架設工 1式
橋梁付属物工 1式
橋梁形式: 2径間連続鋼床版箱桁ラーメン橋(跨道部)
橋長: L=55.7m
支間長: L=22.5m+30.0
架設工法: トラッククレーン・ベント架設
(工事発注規模)
3億円以上 9億円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第3四半期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和8年10月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第4四半期
- 8) そ の 他 : 本工事は、国庫債務負担行為による発注予定工事である。
本工事は、余裕期間制度(フレックス方式)の活用予定工事である。

2. 一般競争入札方式

[横浜国道事務所]

- 2 - 4 工 事 名 R 8 横環南戸塚 I C 改良その 3 工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 神奈川県横浜市戸塚区原宿地先
- 3) 工 期 : 約 11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 鋼管杭 12本
壁面工 約500m²
擁壁工 約20m
(工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 3 四半期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 1 0 月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第 3 四半期
- 8) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

[横浜国道事務所]

- 2 - 5 工 事 名 R 8 横環南栄・戸塚間改良その 3 工事
- 1) 工 事 種 別 : 一般土木工事
- 2) 工 事 場 所 : 神奈川県横浜市戸塚区小雀町地先
- 3) 工 期 : 約 11ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 地盤改良（中層混合処理） 約600m²
掘削工 約3,000m³
舗装工 約1,100m²
(工事発注規模)
2億円以上 3億4,000万円未満
- 5) 公 告 予 定 時 期 : 第 3 四半期
- 6) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 1 0 月
- 7) 入 札 予 定 時 期 : 第 3 四半期
- 8) そ の 他 : 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。
本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

3. 工事希望型競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和8年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和8年 10月 1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

・発注予定なし

4. 指名競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和8年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。
なお、ここに記載する内容は、令和8年 1 0 月 1 日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

[横浜国道事務所]

- 4 - 1
- 工 事 名
- R 8 国道 1 6 号旭区環境対策工事
- 1)
- 工 事 種 別 :
- 一般土木工事
- 2)
- 工 事 場 所 :
- 神奈川県横浜市旭区本村町地先
- 3)
- 工 事 期 :
- 約 10ヶ月
- 4)
- 工 事 概 要 :
- ・遮音壁工 L=約 2 0 0 m

・防護柵工 L=約 7 0 m

・足場工 1 式

(工事発注規模)

1億円以上 2億円未満
- 5)
- 公 告 予 定 時 期 :
- 第 4 四半期
- 6)
- 公 告 予 定 年 月 :
- 令和 9 年 2 月
- 7)
- 入 札 予 定 時 期 :
- 第 4 四半期
- 8)
- そ の 他 :
- 本工事は、分任支出負担行為担当官による契約を予定している。

本工事は、余裕期間制度（フレックス方式）の活用予定工事である。

5. 随意契約方式

国土交通省関東地方整備局における令和8年度の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和8年 10月 1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。

また、工事規模については公表時点の概ねの規模、主要建設資材需要見込み量は公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。

・発注予定なし