

1. 一般競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和8年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和8年10月1日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

・発注予定なし

2. 公募型プロポーザル方式

国土交通省関東地方整備局における令和8年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和8年10月1日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

・発注予定なし

3. 公募型競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和8年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和8年10月1日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

・発注予定なし

4. 簡易公募型プロポーザル方式

国土交通省関東地方整備局における令和8年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和8年10月1日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

〔高崎河川国道事務所〕

- | | | |
|-------|---------------|---|
| 4 - 1 | 業 務 名 | R 8 烏川河道掘削方策検討業務 |
| 1) | 業 務 種 別 : | 土木関係建設コンサルタント業務 |
| 2) | 履 行 期 限 : | 約 9ヶ月 |
| 3) | 業 務 概 要 : | 烏川の流下能力確保に向けた河道掘削について、土地区分や河川環境を考慮した段階的な掘削方策・効果検討を行い、管内の残事業を踏まえ、土質区分や土砂受け入れ先等を考慮した効率的な配土計画を検討する。
・ 現況河道の把握 1 式
・ 段階的な河道掘削方針検討 1 式
・ 土砂活用計画及びストックヤード計画の検討 1 式 |
| 4) | 公 告 予 定 時 期 : | 第3 四半期 |
| 5) | 公 告 予 定 年 月 : | 令和 8 年 1 0 月 |
| 6) | 入 札 予 定 時 期 : | 第4 四半期 |
| 7) | そ の 他 : | |

〔高崎河川国道事務所〕

- | | | |
|-------|---------------|---|
| 4 - 2 | 業 務 名 | R 8 神流川河川環境整備調査検討業務 |
| 1) | 業 務 種 別 : | 土木関係建設コンサルタント業務 |
| 2) | 履 行 期 限 : | 約 8ヶ月 |
| 3) | 業 務 概 要 : | <p>神流川下流部（4 k～烏川合流点）を対象に、土砂堆積等に伴う低水路固定化による水衝部・瀬切れの解消に向けた河道整正と地元自治体の水辺活用方針を踏まえた河川環境整備の方策検討を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 現況河道の課題把握 1 式 ・ 地元自治体の環境整備ニーズ把握 1 式 ・ 河道整正方針検討 1 式 ・ 無堤部堤防整備方針概略検討 1 式 |
| 4) | 公 告 予 定 時 期 : | 第 3 四半期 |
| 5) | 公 告 予 定 年 月 : | 令和 8 年 1 0 月 |
| 6) | 入 札 予 定 時 期 : | 第 4 四半期 |
| 7) | そ の 他 : | |

[高崎河川国道事務所]

- | | | |
|-------|---------------|---|
| 4 - 3 | 業 務 名 | R8 高崎管内流量観測高度化検討業務 |
| 1) | 業 務 種 別 : | 土木関係建設コンサルタント業務 |
| 2) | 履 行 期 限 : | 約 7ヶ月 |
| 3) | 業 務 概 要 : | 本業務は、高崎河川国道事務所管内の流量観測地点において、非接触型流速計による高水流量観測のための検討を行うものである。
・流量観測計画検討 1式
・流量観測施設整備検討 1式 |
| 4) | 公 告 予 定 時 期 : | 第3四半期 |
| 5) | 公 告 予 定 年 月 : | 令和8年10月 |
| 6) | 入 札 予 定 時 期 : | 第3四半期 |
| 7) | そ の 他 : | |

5. 簡易公募型競争入札方式

国土交通省関東地方整備局における令和8年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和8年10月1日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

[高崎河川国道事務所]

- 5 - 1 業 務 名 R 8 国道 5 0 号前橋笠懸道路電線共同溝詳細設計他業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 限 : 約 6ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 国道50号前橋笠懸道路事業において道路詳細設計及び電線共同溝
詳細設計を行い、条件に基づいた詳細構造を経済的かつ合理的に設
計し、工事発注に必要な図面・報告書を作成するものとする。
・ 平面交差点詳細設計 1箇所
・ 電線共同溝詳細設計 L=3.7km
・ 補強土詳細設計 1箇所
- 4) 公 告 予 定 時 期 : 第 3 四半期
- 5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 1 0 月
- 6) 入 札 予 定 時 期 : 第 4 四半期
- 7) そ の 他 :

[高崎河川国道事務所]

- 5 - 2 業 務 名 R 8 高崎河川国道管内橋梁補修設計その 1 業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 限 : 約 8ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 高崎河川国道事務所の碓氷出張所管内及び桐生国道維持出張所管内
において、過年度の定期点検及び現地踏査に基づき、橋梁及び横断
歩道橋の補修設計に必要な詳細設計及び施工計画書作成を行うもの
である。
・ 橋梁補修設計 1式
・ 横断歩道橋補修設計 1式
・ 協議用資料作成 1式
- 4) 公 告 予 定 時 期 : 第 3 四半期
- 5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 1 0 月
- 6) 入 札 予 定 時 期 : 第 3 四半期
- 7) そ の 他 :

[高崎河川国道事務所]

- 5 - 3 業 務 名 R 8 高崎河川国道管内橋梁補修設計その 2 業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 限 : 約 8ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 高崎河川国道事務所の前橋出張所管内及び沼田維持修繕出張所管内
において、過年度の定期点検及び現地踏査に基づき、橋梁及び横断
歩道橋の補修設計に必要な詳細設計及び施工計画書作成を行うもの
である。
・ 橋梁補修設計 1式
・ 横断歩道橋補修設計 1式
・ 協議用資料作成 1式
- 4) 公 告 予 定 時 期 : 第 3 四半期
- 5) 公 告 予 定 年 月 : 令和 8 年 1 0 月
- 6) 入 札 予 定 時 期 : 第 3 四半期
- 7) そ の 他 :

5. 簡易公募型競争入札方式

[高崎河川国道事務所]

- 5 - 4 業 務 名 R 8 高崎河川国道管内道路附属物点検業務
- 1) 業 務 種 別 : 土木関係建設コンサルタント業務
- 2) 履 行 期 限 : 約 12ヶ月
- 3) 業 務 概 要 : 高崎河川国道事務所管内の道路附属物について定期点検を行うものである。
・計画準備 1 式
・現地踏査 1 式
・定期点検 1 式
・詳細点検 1 式
・報告書作成 1 式
- 4) 公 告 予 定 時 期 : 第 3 四 半 期
- 5) 公 告 予 定 年 月 : 令 和 8 年 1 0 月
- 6) 入 札 予 定 時 期 : 第 3 四 半 期
- 7) そ の 他 :

6. 随意契約方式

国土交通省関東地方整備局における令和8年度の業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに記載する内容は、令和8年10月1日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに記載されない建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

・発注予定なし