

随意契約結果及び契約の内容

業 務 の 名 称	H 2 3 森林公園施設更新計画策定業務
業 務 概 要	国営武蔵丘陵森林公園は、昭和 4 9 年の開園以来約 2 0 年にわたって年間約 1 0 0 万人の方に利用頂いていたが、近年では年間約 8 0 万人という水準で推移している。 当公園は、開園から 3 5 年以上が経過し、園内施設の老朽化に伴い機能や魅力が低下する一方で、社会の変化に対する対応、利用の変化に対する対応、利用者ニーズへの対応等の観点から施設内容等を見直し、それらを踏まえた既存ストックの計画的な施設更新・再整備による機能及び魅力の向上が必要である。 そのため、本業務では、国営武蔵丘陵森林公園の現状の課題及びその対応の方向性等の検討を行い、施設更新に要する費用及びその効果を分析することによって、社会情勢及び利用者ニーズ等の変化に対応した一層魅力ある公園に向けた施設更新計画案の作成を行う。
契約担当官等の指名並びにその所属する部局の名称及び所在地	分任支出負担行為担当官 関東地方整備局 国営昭和記念公園事務所長 伊藤 亘 東京都立川市緑町 3 1 7 3
契 約 年 月 日	平成23年11月21日
契 約 業 者 名	(株) 建設技術研究所
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区日本橋浜町 3－2 1－1
契 約 金 額 (税 込)	¥11, 802, 000
予 定 価 格 (税 込)	¥11, 896, 500
随意契約によることとした理由	本業務を遂行するためには、高度な技術や経験を必要とすることから、当公園の現状の課題を踏まえた施設更新計画素案の作成などを含めた技術提案を求め、公平性、透明性及び客観性が確保される簡易公募型プロポーザル方式に準じた方式により選定を行った。 株式会社建設技術研究所は、技術提案書において総合的に最も優れた提案を行った業者であり、上記業者と契約を行うものである。
業 務 場 所	埼玉県比企郡滑川町及び熊谷市 国営武蔵丘陵森林公園
業 種 区 分	土木建設コンサルタント
履 行 期 間 (自)	平成23年9月8日
履 行 期 間 (至)	平成24年3月19日
備 考	